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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PRIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI
PALERMO

Schema di contratto di appalto dei lavori di adeguamento sismico e di
miglioramento dell’accessibilita e dell’attrattivita della Scuola Primaria

dell’Istituto Comprensivo di Prizzi.

CIG:

CUP:

L’anno duemilaventi, il giorno del mese di____, in Prizzi e nel mio
ufficio innanzi a me , Segretario del Comune di Prizzi,

autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nei quali I’Ente
€ parte, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, senza ’assistenza di testimoni
per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso,
espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) L’Ing. Castrenze Collura, nato a Prizzi il 14 novembre 1961 e ivi residente
in Via Piersanti Mattarella n. 8, C.F. CLLCTR61S14H070D, il quale dichiara di
intervenire nella sua qualitd di Dirigente dell’U.T.C. in nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente che rappresenta, C.F. 85001150821, che in proseguo sara

indicato con la dizione “Amministrazione Appaltante”.

2) Il Sig , Nato a il e
residente a in , C. F. , titolare/legale
rappresentante, giusta documentazione in atti, dell’impresa , partita
IVA, con sede in , che in proseguo sara

indicata con la dizione “Impresa”, comparenti della

cui identita personale e capacita giuridica di contrattare sono certo.

Premesso
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva ai
sensi di legge, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

, di importo complessivo pariad euro di cui euro



per lavori a base d’asta, euro per costo della mano d’opera,
euro per oneri per lasicurezza ed euro per somme a disposizione

dell’amministrazione;

Che il progetto e stato
finanziato ;
Che con Determinazionedirigenziale n. del e stato scelto il

sistema di affidamento;

Che, a seguito di esperimento di e come da verbale di gara in data
, ¢ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che
trattasi I’impresa con sede in , che ha offerto il ribasso del

% sull’importo a base di gara e, pertanto, per un importo netto pari ad

euro ( ), oltre oneri per la sicurezza pari ad €
( ) pari ad euro , hon soggetti a ribasso;
Che con determinazione dirigenziale n. del i lavori sono stati

definitivamente aggiudicati alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del

riscontro della regolarita delle procedure seguite;

Tutto cid premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalita

L’Ing. Castrenze Collura, per conto del Comune di Prizzi (PA) nel cui nome e

interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa con
sede in , ’appalto dei lavori di
L’impresa affidataria rappresentata dal Sig. , formalmente si impegna

a eseqguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso.

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le
condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori, come da
attestazione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M.

7/03/2018 n° 49.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto —

nella somma di euro ( ); a tale importo si aggiunge quello




relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro (_) e, pertanto, I’importo
complessivo del contratto €& pari ad € ( ) oltre
IVA.

Art. 4. Tempo utile per I’ultimazione dei lavori
L’affidatario dara concreto inizio ai lavori entro quindici giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto
¢ fissato in giorni 100 (cento) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna
parziale.
Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori
I lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nei casi previsti

dall’art.107 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, sara applicata una penale pari all’uno per

mille dell’importo netto contrattuale.

Art. 7. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

7.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n° 50 e ss.mm.ii.,, ha costituito una garanzia fidejussoria del__ per cento
dell’importo dei lavori, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pit dalla
stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente, mediante: Polizza fideiussoriadella_ ,n.__emessa in data

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., &€ progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, é

automatico, senza necessita di



benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o

della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti

dell’impresa per la quale la garanzia € prestata.

7.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a
terzi durante [’esecuzione dei lavori

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n° 50 e ss.mm.ii., ha altresi stipulato una polizza di assicurazione con la societa

n° emessa in data , che tiene indenne

la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo lo schema tipo previsto
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 8. Contabilizzazione dei lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni
regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale

d’appalto allegato al contratto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i

lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia



si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono

contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 9. Pagamenti in acconto

Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico del
Procedimento.

L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di
€ 70.000,00 (Euro settantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli
importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che

non sono soggetti a ribasso d’asta.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo d’appalto ¢ fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni

stato di avanzamento dei lavori. ]

termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato
in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 10. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia
fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n°® 50 e ss.mm.ii., & fissato in giorni 60 dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di
saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La

liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori



accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno
le disposizioni degli articoli 29 e 30 del capitolato speciale d’appalto.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di
sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 11.0bblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 12. Modalita e termini dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione dovra essere emesso entro e non oltre tre mesi
dall’ultimazione dei lavori, cosi come prescritto dall’art. 102 del decreto legislativo

18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii..

Art. 13. Cessione del contratto - Subappalto

11 contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di
nullita. Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara
e se non e approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 14. Elezione domicilio. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa dichiara di eleggere domicilio e di
mantenerlo per tutta la durata dell’appalto presso la segreteria di questo Ente, ove
saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi inerenti al presente

appalto.

I pagamenti saranno corrisposti all’imprenditore, previa acquisizione dei
documenti attestanti la regolarita contributiva, ed esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso
presso una Banca o presso la Societa Poste Italiane Spa. A tal fine ’appaltatore ¢
tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi, come previsto dalla Legge
13/08/2010 n. 136 cosi come modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010. ------



In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare, |’affidatario ¢ obbligato a darne tempestiva notifica alla
stazione appaltante.
L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte
individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa
mediante appositi atti legali.

Art. 15. Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e
ss.mm.ii., ¢ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti
della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga
notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione
stessa;
C) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale
preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito I’impresa risultasse, ai
sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si
riserva il diritto, e I’'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale

restera inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta

all’impresa.

Art. 16. Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente

pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo
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dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di
quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita
dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle

eventuali maggiori imposte.

Art. 17. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, 1’affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla
stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze
dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,
fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
I’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto;
capitolato speciale d’appalto; elenco prezzi; disegni.

Art. 18. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del presente contratto:
Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000 e
s.m.i. e ss.mm.ii. - capitolato speciale d’appalto; elaborati grafici - elenco prezzi;
crono programma - piano di sicurezza e coordinamento - piano operativo di
sicurezza; polizza fideiussoria per la cauzione definitiva; polizza assicurativa per
danni per responsabilita verso terzi.
| suddetti documenti (ad eccezione del Capitolato generale solo richiamato, del
Capitolato Speciale d’appalto e dell’elenco prezzi che invece si allegano in file pdf)
depositati agli atti dell’Ente appaltante, unitamente alla determina dirigenziale di

aggiudicazione n. del , gia sottoscritti dalle parti per integrale

accettazione, ai sensi dell’art.137 del D.P.R. 207/2010, come recepito dallaL.R.



12/2011 sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra

elencati.

Art. 19. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente
atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa

appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti
richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 20. Modalita di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o
dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., saranno risolte in sede giurisdizionale

ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21. Disposizioni antimafia
L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto
¢ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia,
inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I’impresa garantisce che nei propri
confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla
predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I’applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino ’incapacita di contrarre

con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena
la risoluzione di diritto del presente contratto:

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a
carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonchédei
componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente
alla stipula del contratto;

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%
(due per cento);



c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 22. Norme finali

L’imposta di bollo viene assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.L) per I’importo
forfettario di € 45,00. Richiesto io Segretario generale del Comune di Prizzi ho
ricevuto il presente atto redatto, mediante strumenti informatici ai sensi di legge,
da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, su humero facciate
intere e quanto della presente, di carta resa legale in modo straordinario-virtuale.
Del che ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo
sottoscrivono con firma digitale assieme a me Segretario rogante, dopo avermi
dispensato dalla lettura dei documenti richiamato avendo esse affermato di
conoscerne il contenuto.

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente
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