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    SCUOLA DELL'INFANZIA                
                    

    INTERVENTI A1 - ADEGUAMENTO SISMICO                

                    

    PONTEGGIO                

                    

1    26.1.1.2                
    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per 

i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a 
m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 

trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali 

in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni 
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 

la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 

magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di 

protezione e le mantovane. 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del 
progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di 

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 

decorrere dall'ultimazione del montaggio  

              

      FRONTE VIA GIOVANNI FALCONE    54,000    8,000  432,000      

      FRONTE POSTERIORE - AREA SILOS    8,000    8,000  64,000      

      FRONTE VILLA COMUNALE    20,000    6,000  120,000      
      CORPO AD UNA SOLA ELEVAZIONE    35,000    6,000  210,000      

                SOMMANO   m² =          826,000  8,93  7.376,18  

                    

2    26.1.3                
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 

26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 

deposito. 
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

              

      FRONTE VIA GIOVANNI FALCONE    54,000    8,000  432,000      

      FRONTE POSTERIORE - AREA SILOS    8,000    8,000  64,000      
      FRONTE VILLA COMUNALE    20,000    6,000  120,000      

      CORPO AD UNA SOLA ELEVAZIONE    35,000    6,000  210,000      

                SOMMANO   m² =          826,000  3,58  2.957,08  

                    
3    26.1.2                

    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti 

metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il 
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni 

altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 

della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 
per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 

25 giorni, dopo i primi 30 giorni.  

              

      FRONTE VIA GIOVANNI FALCONE    54,000    8,000  432,000      

      FRONTE POSTERIORE - AREA SILOS    8,000    8,000  64,000      

      FRONTE VILLA COMUNALE    20,000    6,000  120,000      
      CORPO AD UNA SOLA ELEVAZIONE    35,000    6,000  210,000      

                SOMMANO   m² =          826,000  1,26  1.040,76  

                    

4    26.1.14                
    Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta 

oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera 

superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su 
struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto 

da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta 
regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 

lavori.  

              

          54,000  2,000    108,000      

                SOMMANO   m² =          108,000  18,41  1.988,28  

                        A RIPORTARE              13.362,30  
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    RIPORTO              13.362,30  

5    26.1.15                
    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi 

natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, 

misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata 

dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.  

              

      FRONTE VIA GIOVANNI FALCONE    54,000    8,000  432,000      

      FRONTE POSTERIORE - AREA SILOS    8,000    8,000  64,000      
      FRONTE VILLA COMUNALE    20,000    6,000  120,000      

      CORPO AD UNA SOLA ELEVAZIONE    35,000    6,000  210,000      

                SOMMANO   m² =          826,000  2,88  2.378,88  

                    
6    26.1.17                

    Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 

120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, 
compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze 

elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza 

non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, 
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine 

lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.  

              

                  m =          20,000  31,83  636,60  

                    
7    26.1.27                

    Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a 

struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente 

ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica 

opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello 

spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il 
montaggio e lo smontaggio.Valutata al metro quadrato per tutta 

la durata dei lavori.  

              

          60,000      60,000      

                SOMMANO   m² =          60,000  18,64  1.118,40  

                    

8    26.1.30                

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito 
e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo 

telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 

lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente 
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature 

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da 

fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante 
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di 

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, 
per l’intera durata dei lavori.  

              

                  m² =          2,000  38,42  76,84  

                    

                    

                    

      1) Totale  PONTEGGIO              17.573,02  

                    
                    

    INTERVENTI SUI PILASTRI E SUI NODI                

                    
9    21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

              

        15,000  0,60+0,60  5,000  3,60+3,4  630,000      

                SOMMANO   m² x cm =          630,000  3,94  2.482,20  

                    

10    21.1.5.2                
    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano  

              

        15,000  0,30+0,30  0,300  2,80+2,9        

              0  15,390      

                SOMMANO   m³ =          15,390  454,39  6.993,06  

                    

11    A.P.C.P_01                

    INTERVENTO PILASTRI 
Fornitura e posa in opera di ferro in profilati pieni di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, per cerchiature di  

              

                        A RIPORTARE              27.048,28  
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    RIPORTO              27.048,28  

    elementi in calcestruzzo armato, di qualunque disegno 
geometrico, completi di ogni accessorio, fori, zanche, cravatte ed 

opere similari, comprese le saldature e relative molature, tagli, 

sfridi ed ogni altro onere, a qualsiasi altezza e profondità 

comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stessa 

resina tixotropica per l'incollaggio al calcestruzzo, previa pulitura 

e spazzolatura di quest'ultimo, la foratura del calcestruzzo in 
corrispondenza dei tasselli chimici, la fornitura dei tasselli e 

quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 

d'arte.  

              

      CORPO A; PILASTRI 1* E 10* E CORPO B                

      PILASTRI 10-11-12-15-17-18-20-21  15,000      3,150  47,250      

                SOMMANO   m =          47,250  170,27  8.045,26  

                    
12    A.P.C.P_02                

    INTERVENTO PILASTRI 

Intervento di solidarizzazione degli interventi integrativi sui 
pilastri alle travi convergenti con tasselli tipo FISCHER AM20.  

              

      CORPO A; PILASTRI 1* E 10* E CORPO B                

      PILASTRI 10-11-12-15-17-18-20-21  2*15,00              
        0        30,000      

                SOMMANO   cad =          30,000  102,00  3.060,00  

                    

13    A.P.C.N_01                

    INTERVENTO NODI 
Fornitura e posa in opera di ferro in profilati pieni di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, per cerchiature di elementi in 

calcestruzzo armato, di qualunque disegno geometrico, completi 
di ogni accessorio, fori, zanche, cravatte ed opere similari, 

comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni 

altro onere, a qualsiasi altezza e profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stessa resina 

tixotropica per l'incollaggio al calcestruzzo, previa pulitura e 

spazzolatura di quest'ultimo, la foratura del calcestruzzo in 
corrispondenza dei tasselli chimici, la fornitura dei tasselli e 

quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 
d'arte.  

              

      CORPO B PIANO RIALZATO PILASTRI                

      15-10-11-12-19-18-21-17-20  9,000        9,000      
      CORPO B PIANO PRIMOPILASTRI 11-17-20-21-12  5,000        5,000      

                SOMMANO   cad =          14,000  318,57  4.459,98  

                    

14    2.1.5                

    Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, 

ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di 

polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non superiore al  

55 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 
0,145  W/m²k, un peso specifico dei blocchi superiore a  700 

kg/m³,  data in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento 

tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 
cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la 

spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli 

stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 
collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 

inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o 
cerchiature.  

              

                    

        15,000  0,30+0,30  0,300  2,80+2,9        

              0  15,390      

                SOMMANO   m³ =          15,390  253,77  3.905,52  

                    

                    

                    
      2) Totale  INTERVENTI SUI PILASTRI E SUI NODI              28.946,02  

                    

                    
    INTERVENTI SULLE TRAVI                

                    

15    21.1.11                
    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

              

      INTERVENTO TIPO T1                

      PRIMO PIANO    6,4+6,80  3,000  1,020  40,392      
          6,100  3,000  0,800  14,640      

          6,7+6,9  3,000  1,020  41,616      

        2,000  1,400  3,000  1,000  8,400      
          6,7+7,4+7            

                        A RIPORTARE          105,048    46.519,04  
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    RIPORTO          105,048    46.519,04  

          ,2  3,000  1,020  65,178      

                    
       Parziale          170,226      

      PIANO TERRA    6,8+6,7+5            

          ,7+7,1+6,            
          1+14,2  3,000  1,050  146,790      

                SOMMANO   m² x cm =          317,016  3,94  1.249,04  

                    

16    21.1.5.2                
    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano  

              

      INTERVENTO TIPO T1                

      PIANO RIALZATO    7,1+6,7  0,300  0,3+0,6  3,726      
          2,300  0,300  0,3+0,6  0,621      

                    

       Parziale          4,347      

      INTERVENTO TIPO T2-T3-T4    2,300  0,300  0,300  0,207      
          2*(1,30+1            

          ,4)+1,60+            

          1,70+1,80            
          +1,80+6,8            

          0+7,00  0,300  0,400  3,132      

      PRIMO PIANO    7,1+6,7  0,300  0,900  3,726      
          1,70+1,75            

          +1,80+7,3            

          0+2,4+7,4            
          +1,90  0,300  0,600  4,365      

                SOMMANO   m³ =          15,777  454,39  7.168,91  

                    

17    A.P.C.T_03                
    INTERVENTO TRAVI TIPO T3 

Fornitura e posa in opera di ferro in profilati pieni di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, per cerchiature di elementi in 
calcestruzzo armato, di qualunque disegno geometrico, completi 

di ogni accessorio, fori, zanche, cravatte ed opere similari, 

comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni 
altro onere, a qualsiasi altezza e profondità comprese opere 

provvisionali occorrenti, opere murarie, la stessa resina 

tixotropica per l'incollaggio al calcestruzzo, previa pulitura e 
spazzolatura di quest'ultimo, la foratura del calcestruzzo in 

corrispondenza dei tasselli chimici, la fornitura dei tasselli e 

quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 

d'arte.  

              

      PIANO PRIMO                

      TRAVE 11 - 17                
          5,900      5,900      

      TRAVE 16 - 17                

          7,300      7,300      
      TRAVE  17 - 20                

          1,300      1,300      

      TRAVE  18 - 21                
          1,100      1,100      

      PENSILINA  2,000  1,300      2,600      

      TRAVE  1* - 2*    2,400      2,400      
      TRAVE  3* - 9*    1,700      1,700      

                SOMMANO   m =          22,300  72,42  1.614,97  

                    

18    A.P.C.T_01                
    INTERVENTO TRAVI TIPO T1 

Fornitura e posa in opera di ferro in profilati pieni di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, per cerchiature di elementi in 
calcestruzzo armato, di qualunque disegno geometrico, completi 

di ogni accessorio, fori, zanche, cravatte ed opere similari, 

comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni 
altro onere, a qualsiasi altezza e profondità comprese opere 

provvisionali occorrenti, opere murarie, la stessa resina 

tixotropica per l'incollaggio al calcestruzzo, previa pulitura e 
spazzolatura di quest'ultimo, la foratura del calcestruzzo in 

corrispondenza dei tasselli chimici, la fornitura dei tasselli e 

quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 
d'arte.  

              

      CORPO A                

      TRAVE 1* - 2*    6,400      6,400      
      TRAVE 10* - 11*    6,800      6,800      

      CORPO B                

      TRAVE 15-16    5,700      5,700      
      TRAVE 16-17    7,100      7,100      

                        A RIPORTARE          26,000    56.551,96  
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    RIPORTO          26,000    56.551,96  

      TRAVE 17-20    1,300      1,300      
      TRAVE 10-11    6,950      6,950      

      TRAVE 11-12    6,600      6,600      

      TRAVE 12-18    6,100      6,100      

      TRAVE 18-21    1,300      1,300      

      PIANO PRIMO                

      TRAVE 1*-2*    6,400      6,400      
      TRAVE 10*-11*    6,800      6,800      

        0,000              

                SOMMANO   m =          61,450  345,63  21.238,96  

                    
19    A.P.C.T_04                

    INTERVENTO TRAVI TIPO T4 

Fornitura e posa in opera di ferro in profilati pieni di qualsiasi 
tipo e dimensione o lamiere, per cerchiature di elementi in 

calcestruzzo armato, di qualunque disegno geometrico, completi 

di ogni accessorio, fori, zanche, cravatte ed opere similari, 
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni 

altro onere, a qualsiasi altezza e profondità comprese opere 

provvisionali occorrenti, opere murarie, la stessa resina 
tixotropica per l'incollaggio al calcestruzzo, previa pulitura e 

spazzolatura di quest'ultimo, la foratura del calcestruzzo in 

corrispondenza dei tasselli chimici, la fornitura dei tasselli e 
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 

d'arte.  

              

      PRIMO PIANO                
      TRAVE 17-20  2,000  1,300      2,600      

      PENSILINA  2,000  1,200      2,400      

      TRAVE 1*-2*    2,400      2,400      
      TRAVE 3*-9*    1,650      1,650      

                SOMMANO   m =          9,050  144,83  1.310,71  

                    

20    A.P.C.T_02                

    INTERVENTO TRAVI TIPO T2 
Riparazione di elementi in cemento armato danneggiati da azioni 

fisico-meccaniche, confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in calcestruzzo e adeguamento 

antisismico di strutture poste in zone a rischio mediante l'impiego 

di tessuti unidirezionali in fibre di carbonio, caratterizzati da 
elevato modulo elastico (230.000 N/mm2) e da alte resistenze 

meccaniche a trazione (tipo MAPEWRAP C UNI-AX della 

MAPEI S.p.A. o equivalente). I tessuti dovranno essere posti in 
opera con il "sistema ad umido" o con il "sistema a secco" 

rispettando la seguente procedura: 

 applicazione di primer (tipo MAPEWRAP PRIMER 1 della 

MAPEI S.p.A.o equivalente); 

 rasatura del sottofondo (tipo MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP 

12 della MAPEI S.p.A.o equivalente); 
 impregnazione del tessuto a piè d'opera per il "sistema ad 

umido" (tipo MAPEWRAP 

21 della MAPEI S.p.A.o equivalente); 
 in alternativa, impregnazione del tessuto in opera per il "sistema 

a secco" (tipo MAPEWRAP 31 della MAPEI S.p.A.o 

equivalente). 
A seconda del tipo d'intervento sarà possibile scegliere un tessuto 

con una grammatura di 300 o 600 g/m2, con larghezze da 10, 20 

e 40 cm. 
I tessuti in fibre di carbonio dovranno avere rispettivamente le 

seguenti caratteristiche: 

Grammatura (g/m2): 300 600 
Massa volumica (g/cm3): 1,8 1,8 

Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,166 0,333 

Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 166,6 333,3 
Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.830 4.830 

Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 800 > 1.600 

Modulo elastico a trazione (N/mm2): 230.000 230.000 
Allungamento a rottura (%): 2 2 

Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto  

              

      TRAVI  15-16    1,800      1,800      
      TRAVI  16-17    2,100      2,100      

      TRAVI  18-21    1,300      1,300      

      TRAVI  18-12    3,900      3,900      
      TRAVI  11-11    2,500      2,500      

      TRAVI  13-19    2,200      2,200      

      TRAVI  23-19    1,900      1,900      

                SOMMANO   m =          15,700  132,00  2.072,40  

                        A RIPORTARE              81.174,03  
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    RIPORTO              81.174,03  

21    A.P.C.T_05                
    INTERVENTO TRAVI - TETTO 

Apertura e richiusura, con ripristino delle finiture del tetto per gli 

interventi di consolidamento degli elementi strutturali.  

              

                  cad =          6,000  100,00  600,00  

                    

22    21.3.1.1                

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per 
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata 

del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati 
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di 

malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi 
idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 

della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa 

con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della 
superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta 

tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di 

almeno 2 cm. 
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

              

      cornicione    55,000    0,20+0,3        

              0  27,500      

                SOMMANO   m² =          27,500  93,59  2.573,73  

                    

23    21.3.1.2                

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per 
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata 

del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati 
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di 

malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi 
idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 

della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa 

con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della 
superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta 

tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di 

almeno 2 cm. 
per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

              

      cornicione  2,000  55,000    ,20+0,30  55,000      

                SOMMANO   m² x cm =          55,000  39,76  2.186,80  

                    
                    

                    

      3) Totale  INTERVENTI SULLE TRAVI              40.015,52  

                    
                    

    OPERE DI RIFINITURA                

                    
24    9.1.8                

    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia 
per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro 

massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 

con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

              

      QUANTITA' DI CUI ALLA VOCE 21.1.11    126+105,            

          672      231,672      
      PARTI SOTTO FINESTRE E MURATURE    MQ 30      30,000      

                SOMMANO   m² =          261,672  22,72  5.945,19  

                    

25    9.1.9.1                

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con 
tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

nei colori bianco e tenui  

              

      PROSPETTO SU VIA G. FALCONE    55,000    6,300  346,500      
      RETROPROSPETTO    26,000    6,300  163,800      

                SOMMANO   m² =          510,300  19,09  9.741,63  

                    

                        A RIPORTARE              102.221,38  
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26    9.1.8                
    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia 

per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro 

massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 

con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

              

      PROSPETTO SU VIA G. FALCONE    55,000    6,300  346,500      
      RETROPROSPETTO    26,000    6,300  163,800      

                SOMMANO   m² =          510,300  22,72  11.594,02  

                    

27    11.2.4                
    Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e 

silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione 

sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici 
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 

trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto 
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

              

      PROSPETTO SU VIA G. FALCONE    55,000    6,300  346,500      

      RETROPROSPETTO    26,000    6,300  163,800      

                SOMMANO   m² =          510,300  9,32  4.756,00  

                    
28    A.P.GIUNTO                

    FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI 

DILATAZIONE PER PARETI, FACCIATE E SOFFITTI, DA 
POSARE SU SUPERFICI FINITE OPPURE SOTTO 

INTONACO, PER VUOTO DI MM 50, IDONEO PER 

L'IMPIEGO IN ZONA SISMICA, COSTITUITO DA PROFILO 
PORTANTE IN ALLUMINIO CON ALETTE DI 

ANCORAGGIO, GUARNIZIONE ELASTICA IN P.V.C. E 

GOMMA SPECIALE RESISTENTE ALL'USURA; IL 
GIUNTO DEVE RESISTERE AI SOVRACCARICHI DI 

PROGETTO SENZA SUBIRE DEFORMAZIONI.  

              

        2,000  8,000      16,000      

        2,000  6,80+1,20            

          +0,60      17,200      

                SOMMANO   m =          33,200  70,00  2.324,00  

                    
29    21.1.15                

    Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, 

compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto 

a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

              

        2,000  8,000  0,400    6,400      

                SOMMANO   kg =          6,400  0,48  3,07  

                    

30    23.3.1                

    Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in 
acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, 

certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per  dare il 

lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.  

              

      PESO RINGHIERA; 30 KG/ML    40      40      

                SOMMANO   m² =          40  20,22  808,80  

                    

31    23.3.2                
    Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine 

naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali 

ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici 
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

o a spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle 

superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in 
legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a 

parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di 

resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per 
dare il lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.  

              

      PESO RINGHIERA; 30 KG/ML    40,000      40,000      

                SOMMANO   m² =          40,000  21,48  859,20  

                    

                    
                        A RIPORTARE              122.566,47  
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32    21.1.25                
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si 

eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa 

parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, 

di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo 

di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

              

                  m³ =          40  32,26  1.290,40  

                    

33    9.1.1                
    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un 

secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 
150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro 

cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

              

      QUANTITA' DI CUI ALLA VOCE 21.1.11    126+105,            

          672      231,672      

                SOMMANO   m² =          231,672  21,55  4.992,53  

                    

34    9.1.4                

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con 

tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati 

(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

              

      QUANTITA' DI CUI ALLA VOCE 21.1.11    126+105,            

          672      231,672      

                SOMMANO   m² =          231,672  12,40  2.872,73  

                    

35    11.1.1                

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 
vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere 

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo 

fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte.  

              

      tetto piano terra    mq 446      446,000      

      tetto piano primo    mq 234      234,000      

                SOMMANO   m² =          680,000  5,06  3.440,80  

                    

36    21.1.6                
    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali 

piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la 

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante 
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      per interventi sull'estradosso delle travi    mq 35      35,000      

                SOMMANO   m² =          35,000  10,84  379,40  

                    

37    21.1.9                
    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e 

simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      per interventi sull'estradosso delle travi    mq 35    10,000  350,000      

                SOMMANO   m² x cm =          350,000  1,99  696,50  

                    

38    5.1.3.1                
    Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia 

di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi 

colore, delle dimensioni di 40x40 cm , poste in opera con collanti 

o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, 

l'arrotatura,  ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da 
compensarsi a parte. 

con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm  

              

      per interventi sull'estradosso delle travi    mq 35      35      

                SOMMANO   m² =          35  42,84  1.499,40  

                    
                        A RIPORTARE              137.738,23  
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39    5.1.10.2                
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato 

cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in 

ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 

11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di 

spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 

trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e 

magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

              

      per interventi sull'estradosso delle travi    mq 35      35      

                SOMMANO   m² =          35  13,29  465,15  

                    
                    

                    

      4) Totale  OPERE DI RIFINITURA              51.668,82  

                    
                    

    ONERI DELLA SICUREZZA                

                    
40    26.2.1                

    Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle 

norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 

3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di 

piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, 

con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, 
di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e 

mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da 

m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto 
idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo 

effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere.  

              

                  cad =          1,000  151,51  151,51  

                    

41    26.3.1.1                
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma 

triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste 

dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si 
riferiscono al D.LGS.81/08 e al Codice della strada. Sono 

compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di 

garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione 

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 

60  

              

                  cad =          3,000  57,11  171,33  

                    
42    26.5.1.2                

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di 

lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata 
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il 

mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

da kg 9 classe 34A 233BC  

              

                  cad =          1  68,87  68,87  

                    

                    

                    

      5) Totale  ONERI DELLA SICUREZZA              391,71  
                    

                    

      1) Totale INTERVENTI A1 - ADEGUAMENTO                

                        A RIPORTARE              138.595,09  
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    RIPORTO              138.595,09  

      SISMICO              138.595,09  
                    

                      

                    

    INTERVENTO B1 - ACCESSIBILITA'                

                    

    ASCENSORE                
                    

43    A.P.004                

    FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE 
ELETTRICO DELLA PORTATA DI 480 KG PER N.6 

PERSONE E VELOCITA' DI 1 M/SEC CON CORSA DI 370 

CM, CON CABINA DI 1000MMX1300MM ED ALTEZZA 
INTERNA DI 2100 MM. COMPLETO DI FINITURE, 

ILLUMINAZIONE ED ACCESSORI COME DESCRITTO: 

ASCENSORE ELETTRICO MODELLO BELTECH DELLA 
CEAM (O EQUIVALENTE) 

REALIZZATO NELL'OSSERVANZA DI: 

DIRETTIVA UNIONE EUROPEA 2014/33/UE 
NORMA UNI EN81-20/50 

DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 

2014/30/UE. 
D.M. N.236/89 - LEGGE N.13/89 PER EDIFICI DI NUOVA 

REALIZZAZIONE RESIDENZIALE. 

IN ACCORDO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI 
SEGUITO ILLUSTRATE. 

PORTATA - CAPIENZA    480 KG - 6 PERSONE 

VELOCITÀ    1 M/S CON LIVELLAMENTO DI PRECISIONE 
CORSA      3.7 M 

ARMATURA      CENTRALE ANCORATA SU DUE PARETI 

CON GUIDE LATERALI MACCHINA POSIZIONATA SU 
LATO SINISTRO 

FERMATE - SERVIZI    2 - 1 ACCESSO, CON 2 PORTE DI 

PIANO 
QUADRO DI MANOVRA POSIZIONATO ALL'ULTIMO 

PIANO LATO MACCHINA, LATERALMENTE ED IN 
POSIZIONE ADIACENTE RISPETTO ALLA PORTA DI 

PIANO ED AL VANO ASCENSORE, FINITURA UGUALE 

ALLA PORTA DI PIANO 
OGNI MODIFICA DI POSIZIONE E/O DI PIANO POTREBBE 

ESSERE OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA PER LA 

FATTIBILITÀ AI SENSI DELLE VIGENTI NORMATIVE DI 
COLLAUDO E MANUTENZIONE IMPIANTI, OLTRE CHE 

ECONOMICA, PER IL COSTO DEI MATERIALI 

NECESSARI A GARANTIRE IL CORRETTO 

FUNZIONAMENTO DELL'ASCENSORE. 

VANO DI CORSA DI DIMENSIONI: LARGH. 1500 MM X 

PROF.1620 MM 
GUIDE CABINA DI LUNGHEZZA 5 METRI 

AUTOPORTANTI IN PROFILATI D'ACCIAIO A T, 

ANCORATE ALLE PARETI DEL VANO A MEZZO DI 
STAFFE OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATE. 

LUCE SUL TETTO DI CABINA PREVISTO CON 

ILLUMINAZIONE VANO. 
TESTATA    3300 MM 

FOSSA    1000 MM 

ALIMENTAZIONE    A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE 
380 V - 50 HERTZ  LUCE 220 V - 50HZ 

POTENZA MOTORE    3.9 KW. 

AZIONAMENTO    A FREQUENZA VARIABILE CON 
CONTROLLO DIGITALE 

MANOVRA    DI TIPO AUTOMATICA A PULSANTI CON 

PRENOTAZIONE SIMPLEX 
DISPOSITIVO DI EMERGENZA IN MANCANZA DI 

TENSIONE CON RIPORTO AL PIANO PIÙ FAVOREVOLE 

E APERTURA AUTOMATICA DELLA PORTA [EAR3] 
CABINA    LINEA ESTETICA CLASSIC DI DIMENSIONI 

(LARG.X.PROF.) 1000MM X 1300MM , ALTEZZA INTERNA 

2100MM. 
FINITURA PARETE DI ACCESSO (LATO PORTA), IN 

LAMIERA PLASTIFICATA BIANCO 

FINITURA PARETI LATERALI E DI FONDO IN LAMIERA 
PLASTIFICATA AVORIO 

SOFFITTO STRUTTURALE 

ILLUMINAZIONE LED A FARETTI, ALLOGGIATI NEL 
SOFFITTO  

              

                        A RIPORTARE              138.595,09  
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    LUCE DI EMERGENZA (3 ORE DI AUTONOMIA) 
FINITURA IN LAMIERA PLASTIFICATA BIANCA 

PAVIMENTO IN GOMMA LISCIA COLORE CILIEGIO  

FINITURA BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA 

PLASTIFICATA BIANCO. 

ACCESSORI DI CABINA    PROTEZIONE ACCESSI 

CABINA CON BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI 
CORRIMANO SU PARETE OPPOSTA ALLA BOTTONIERA                

CON FINITURA BARRA ALLUMINIO ANODIZZATO E 

SUPPORTO IN CROMO LUCIDO 
SPECCHIO A MEZZA ALTEZZA PARETE LATO FONDO  

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE TRA CABINA E 

CENTRO DI PRONTO INTERVENTO 
SEGNALAZIONI LUMINOSE    IN CABINA: 

POSIZIONE E DIREZIONE, SOVRACCARICO, ALLARME 

INVIATO 
INDICATORE DI DIREZIONE SU SPALLETTA DI CABINA 

CON SUONO ACUSTICO 

AI PIANI: 
ALLARME RICEVUTO, OCCUPATO 

PORTA DI CABINA AUTOMATICA TELESCOPICA A DUE 

PANNELLI SCORREVOLI CON FINITURA LAMIERA 
PLASTIFICATA BIANCA 

LARGHEZZA 800 MM 

ALTEZZA 2000 MM 
PORTA DI PIANO    A DUE PANNELLI SCORREVOLI IN 

LAMIERA DI ACCIAIO, CON APERTURA LATERALE, 

ACCOPPIATE CON LA PORTA DI CABINA CON PORTALE 
DA 150MM. 

SISTEMAZIONE: A SBALZO 

FINITURA IN LAMIERA PLASTIFICATA AVORIO AI 
PIANI 

PORTALI 

PULSANTIERA    STESSO COLORE DELLE ANTE DI 
PIANO 

INTEGRATA SULLO STIPITE DELLA PORTA SENZA 
PLACCA 

COMPRESO: 

TRASPORTO FRANCO CANTIERE E IMBALLO 
MATERIALI (ESCLUSI EVENTUALI PERMESSI PER 

L'ACCESSO E LA SOSTA); 

MONTAGGIO DA PARTE DI TECNICI SPECIALIZZATI; 
ESAME FINALE (EX COLLAUDO);  

              

                  acorpo =          1,000  18.750,60  18.750,60  

                    

                    

                    
      1) Totale  ASCENSORE              18.750,60  

                    

                    
    ONERI DELLA SICUREZZA                

                    

44    26.3.1.1                
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma 

triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste 

dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si 
riferiscono al D.LGS.81/08 e al Codice della strada. Sono 

compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di 
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione 

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 

60  

              

                    

                  cad =          3,000  57,11  171,33  

                    
45    26.5.1.2                

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e  

              

                        A RIPORTARE              157.517,02  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              157.517,02  

    Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di 
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata 

sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il 

mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
da kg 9 classe 34A 233BC  

              

                  cad =          1  68,87  68,87  

                    

                    

                    

      2) Totale  ONERI DELLA SICUREZZA              240,20  

                    

                    
      2) Totale INTERVENTO B1 - ACCESSIBILITA'              18.990,80  

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                        A RIPORTARE              157.585,89  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

SCUOLA DELL'INFANZIA  1      157.585,8

9  

  INTERVENTI A1 - ADEGUAMENTO SISMICO  1    138.595,09    

    PONTEGGIO  1  17.573,02      

    INTERVENTI SUI PILASTRI E SUI NODI  2  28.946,02      

    INTERVENTI SULLE TRAVI  3  40.015,52      

    OPERE DI RIFINITURA  6  51.668,82      

    ONERI DELLA SICUREZZA  9  391,71      

  INTERVENTO B1 - ACCESSIBILITA'  10    18.990,80    

    ASCENSORE  10  18.750,60      

    ONERI DELLA SICUREZZA  11  240,20      

          

    SOMMANO I LAVORI  €  157.585,8

9  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

(11,552386% sui lavori)  

18.204,93      

                                                                

a detrarre  

18.204,93  €  18.204,93  

    Importo dei lavori  soggetti a ribasso  €  139.380,9

6  

          

      per iva sui lavori 22%  34.668,90      

      imprevisti e arrotondamenti  15.565,58      

      competenze tecniche  17.183,88      

      IVA  e contributi sulle competenze tecniche  4.619,03      

      ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA  5.000,00      

      INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 2%  3.151,72      

      TASSA AUTORITA'  DI VIGILANZA  225,00      

      SPESE GARA D'APPALTO  3.000,00      

      TARGA COMMEMORATIVA  1.000,00      

          

      TOTALE  84.414,11    84.414,11  

    IMPORTO COMPLESSIVO  €  242.000,0

0  
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