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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere provvisionali (SbCat 1)
1/1 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
26.01.04.001 |compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Prospetto principale
41*5 205,000
Prospetto laterale 1
17*5%2 170,000
Prospetto posteriore
38%5%2 380,000
Prospetto laterale 2
10*5%2 100,000
SOMMANO m? 855,000 10,59 9'054,45
2/2 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
26.01.13 metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e perild ... ro per dare ’opera compiuta a perfetta
regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Prospetto principale
41*1.5 62,000
Prospetto laterale 1 1,000
17*1.5 26,000
Prospetto posteriore
38*1.5 57,000
Prospetto laterale 1 1,000
10*1.5 15,000
SOMMANO m? 162,000 2491 4°035,42
3/3 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
26.01.14 dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati ¢ ... magistero per dare I’opera compiuta a perfetta
regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
(10+5.00) 15,000
SOMMANO m? 15,000 20,84 312,60
4/4 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni
m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.
vedi quantita art. 26.1.1.4.1 cap.1 SubCap.1 Parag.1 855,000
SOMMANO m? 855,000 2,95 2'522,25
5/5 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
26.01.42 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con
tutto cid che occorre per r ... ¢ C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per
due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
1,000
SOMMANO cad 1,000 373,87 373,87
6/6 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea
26.01.43 vita 30 m).
2,000
SOMMANO cad 2,000 144,53 289,06
7/17 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita
26.01.45.002 |cucita e con manicotto. lunghezza 20 m
A RIPORTARE 16°587,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°587,65
2,000
SOMMANO cad 2,000 476,46 952,92
8/8 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:
26.01.46 dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare
con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali
e delle bretelle con fibbie di aggancio.
2,000
SOMMANO cad 2,000 67,68 135,36
9/9 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
26.01.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali
in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
vedi quantita art. 26.1.1.4.1 cap.1 SubCap.1 Parag.1 2'565,000
SOMMANO m2xmese 2°565,000 1,39 3'565,35
10/10 Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio
26.01.55 zincato, apertura 17 + 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.
2,000
SOMMANO cad 2,000 9,52 19,04
11/11 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4,
26.01.06 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni
m? di ponteggio in opera misurato dalla base
vedi quantita art. 26.1.1.4.1 cap.1 SubCap.1 Parag. 1 855,000
SOMMANO m? 855,000 4,44 3796,20
12/12 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
26.02.07 compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5
x 2500.
10 10,000
SOMMANO cad 10,000 84,10 841,00
13/13 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di
26.02.09 messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso  come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.
(15.00+16.00) ml 31,000
SOMMANO m 31,000 11,42 354,02
14/ 14 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 |all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
2,000
SOMMANO cad 2,000 73,20 146,40
15/15 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto nel luogo
26.05.01.01 |indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I’uso per la
durata della fase di lavo ... rre per I'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
1,000
A RIPORTARE 1,000 26°397,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 26'397,94
SOMMANO cad 1,000 57,41 57,41
16/16 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
26.06.01 scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5,000
SOMMANO cad 5,000 11,51 57,55
17/17 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
26.06.12 cotone poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni
ricoperti, polsini regolab ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.
5,000
SOMMANO cad 5,000 81,21 406,05
18/18 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a
26.06.13 norma UNI EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall 'operatore
durante le lavorazioni interferenti ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5,000
SOMMANO cad 5,000 4,65 23,25
19/19 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
26.06.02 con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 'uso del flessibile (frullino), della
sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5,000
SOMMANO cad 5,000 18,95 94,75
20/20 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
26.06.05 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
5,000
SOMMANO cad 5,000 0,95 4,75
21/21 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
26.06.07 strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di
lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
5,000
SOMMANO cad 5,000 4,29 21,45
Rimozioni e demolizioni (SbCat 2)
22/22 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
21.01.16 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
P.T.
0.8%1.4%2 2,240
1.4%1.4 1,960
3%1.4*3 12,600
1.15%1.4%3 4,830
2.2*%1.4%2 6,160
3.2*%1.4 4,480
1.*¥1.4 1,400
P.1
A RIPORTARE 33,670 27°063,15
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,670 27°063,15
3.9*%1.4 5,460
3.3*1.4 4,620
4.2%1.4 5,880
1.12*1.4 1,568
2*1.4 2,800
0.9%1.4 1,260
3.5%1.4 4,900
1.15%1.4 1,610
1.9%1.4 2,660
1.7%1.4 2,380
1*1.4 1,400
0.7*%1.4%4 3,920
1.2*%1.4%2 3,360
2.2*%1.4 3,080
1.8%1.4 2,520
1.9%1.4 2,660
3.5%1.4 4,900
2*1.4 2,800
1.2*1.4 1,680
0.85%1.4 1,190
1.1¥1.4 1,540
1.4%1.4 1,960
SOMMANO m? 97,818 16,09 1'573,89
23/23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
Pluviali
10 10,000
SOMMANO m 10,000 4,34 43,40
24 /24 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi
21.01.10 l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Interventi diffusi
250 250,000
SOMMANO m? 250,000 3,36 840,00
25/25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo
0 su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
vedi quantita art. 21.1.10 cap.1 SubCap.1 Parag.2 5,000
SOMMANO m? 5,000 38,71 193,55
26 /26 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Apertura vano ingresso dispensa
1.20¥1.00 1,200
SOMMANO m? 1,200 339,53 407,44
Riqualificazione energetica superfici verticali opache (SbCat 3)
27127 Fomnitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su
12.02.06.006 |superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European
Technical Assessment) r ... nto dei supporti sono da computarsi a parte.
pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco minerale silossanico
Zoccolatura di base in materiale non assorbente
Psl
A RIPORTARE 30°121,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°121,43
(5.00+4.67+6.61420.2+6.74+11.31+5.03)*1.00 59,560
pt
(17.92+5.07+18.38+9.81)*1.00 51,180
SOMMANO m? 110,740 118,97 13°174,74
28 /28 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in piu di spessore oltre i 6
120.2.07 cm
vedi quantita art. 12.2.6.6 cap.1 SubCap.1 Parag.3 442,960
SOMMANO mq 442,960 3,00 17328,88
29/29 Fomitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su
AN.5 superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma
ETAG 004 con tutti i suoi compo ... li interventi di consolidamento dei
supporti sono da computarsi a parte. Con finitura per intonaco antimuffa e
antialga.
Prospetto principale
41*3.5 143,500
Prospetto laterale 1
17*4.5 76,500
Prospetto posteriore
38*8.5 323,000
Prospetto laterale 2
10%6.5 65,000
a detrarre superficie infissi
vedi quantita art. 8.2.1.2 cap.1 SubCap.1 Parag.5 -98,798
a detrarre zoccolatura inassorbente
vedi quantita art. 12.2.6.6 cap.1 SubCap.1 Parag.3 -110,740
Sommano positivi m? 608,000
Sommano negativi m? -209,538
SOMMANO m? 398,462 91,48 36°451,30
30/30 Fomitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
5.02.06.02 |perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qualita, posto i ... mento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 15 cm
vedi quantita art. 12.2.6.6 cap.1 SubCap.1 Parag.3 110,740
SOMMANO mq 110,740 19,84 2'197,08
Riqualificazione energetico strutture opache orizzontali (SbCat 4)
31/31 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,
21.01.20 pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
Copertura
410.00 410,000
SOMMANO m? 410,000 15,75 6°457,50
32/32 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni,
21.05.18 compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. - per ogni m? di
superficie effettiva
vedi quantita art. 21.1.20 cap.1 SubCap.1 Parag.4 410,000
SOMMANO m? 410,000 17,61 7°220,10
33/33 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con
12.04.01.004 |malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compre ... o di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni
altro onere ed accessorio. con tegole tipo Marsigliese, doppia romana
Per sostituzione tegole danneggiate
vedi quantita art. 21.1.20 cap.1 SubCap.1 Parag.4 61,500
A RIPORTARE 61,500 96'951,03
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61,500 96'951,03
SOMMANO m? 61,500 41,16 2'531,34
34/34 Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da
12.01.08.004 |pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che
all'estradosso integrato da correnti ...  13165) e resistenza  termica
dichiarata, per i seguenti spessori: spessore 120 mm con Rd non inferiore a
4,80 m*K/W
vedi quantita art. 21.1.20 cap.1 SubCap.1 Parag.4 410,000
SOMMANO m? 410,000 93,08 38°162,80
35/35 Realizzazione di linea vita in copertura secondo le ideterminazioni della D.L.
AN.6 in corso d'opera ed in accordo con il Decreto dell' Assessorato della salute
del 5 settembre 2012 re ... indicante il sistema installato, il numero degli
operatori contemporanei, l'installatore,il fascicolo d'uso e montaggio
1,000
SOMMANO cad 1,000  2°915,29 2915,29
Riqualificazione energetica superfici verticali trasparenti (SbCat 5)
36/36 Fomitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in
8.02.01.002 |PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione
interna pluricamera, dim ... ente. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 1,5 W/(m?/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
P.T.
0.8%1.4*2 2,240
1.4%2.10 2,940
3*1.4*3 12,600
1.15%1.4%3 4,830
2.2%1.4%2 6,160
3.2%1.4 4,480
1.*1.4 1,400
P.1
3.9*%1.4 5,460
3.3*1.4 4,620
42%1.4 5,880
1.12*1.4 1,568
2*1.4 2,800
0.9*1.4 1,260
3.5%1.4 4,900
1.15%1.4 1,610
1.9%1.4 2,660
1.7%1.4 2,380
1*1.4 1,400
0.7*%1.4%4 3,920
1.2%1.4%2 3,360
2.2*%1.4 3,080
1.8%1.4 2,520
1.9%1.4 2,660
3.5%1.4 4,900
2*1.4 2,800
1.2%1.4 1,680
0.85%1.4 1,190
1.1¥1.4 1,540
1.4*1.4 1,960
SOMMANO mq 98,798 349,24 34°504,21
37/37 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13,
AN.43 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9,
8.2.10, 8.3.1, 8.3. .. etro camera a singola lastra, e rispondente alle
caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.
vedi quantita art. 8.2.1.2 cap.1 SubCap.1 Parag.5 98,798
SOMMANO m? 98,798 31,90 3'151,66
A RIPORTARE 178°216,33
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°216,33
38/38 Fomitura e collocazione di maniglione antipanico omologato per porta a due
AN.42 ante costituito da maniglione orizzontale ambidestro, maniglione verticale
ambidestro e comando esterno con cilindro europeo modello tipo Bernini o
similare.
4 4,000
SOMMANO cad 4,000 260,42 1'041,68
39/39 Fornitura e collocazione di davanzale in pvc di idonea larghezza (> 40 cm)
AN.2 completo di gocciolatoio per il raccordo dei vani finestra e il sistema a
cappotto, nel prezzo sono compr ... 'opera completa e finita secondo i disegni
e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte.
P.T.
0.8%2 1,600
1.4 1,400
3*3 9,000
1.15%3 3,450
2.2%2 4,400
32 3,200
1.00 1,000
P.1
3.9 3,900
33 3,300
42 4,200
1.12 1,120
2 2,000
0.9 0,900
3.5 3,500
1.15 1,150
1.9 1,900
1.7 1,700
1 1,000
0.7*4 2,800
1.2%2 2,400
2.2 2,200
1.8 1,800
1.9 1,900
35 3,500
2 2,000
1.2 1,200
0.85 0,850
1.1 1,100
1.4 1,400
SOMMANO m 69,870 30,84 2'154,79
Opere varie di finitura (SbCat 6)
40/40 Formitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari
15.04.13.002 |per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
vedi quantita art. 21.1.23 cap.l SubCap.1 Parag.2 20,000
SOMMANO m 20,000 34,07 681,40
41/41 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due
11.05.01 mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
A stima interventi diffusi
300 mq 300,000
SOMMANO mq 300,000 15,15 4°545,00
42/42 Fomitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
AN.30 minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm. Ignifughi di
A RIPORTARE 186°639,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

186'639,20

43 /43
07.01.01

44/ 44
07.01.03

45/45
AN.28 VRV

46/ 46
14.08.07.001

47747
14.08.07.002

48 /48
14.08.08.002

classe I, appoggiati su strutt ... eminascosta, pannelli 600¥*600 mm.,
Compreso ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.

p.t.

corridoio

65.00

SOMMANO m?

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione ¢ forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Rampa di accesso locale dispensa

a stima

300 kg

SOMMANO kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie,
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

vedi quantita art. 7.1.1 cap.1 SubCap.1 Parag.6

SOMMANO kg

BACS Building Automation and Control Systems - Carichi termici
(SbCat 7)

Fomitura e posa in opera di kit che comprende: sensore di presenza ad
infrarossi che modifica il flusso d'aria per orientarlo automaticamente lontano
degli occupanti per evitare ... a la temperatura media del pavimento e
garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra pavimento e
soffitto.

P.T.

SOMMANO cad

BACS Building Automation and Control Systems - Carichi elettrici
(SbCat 8)

Fomnitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo
centralizzato, con controllo punto punto DALI UNICAST attraverso gateway
DALI o DALI 2 con gestione fino a .. osta e  lonere della
programmazione dell'intero sistema. per controller con gateway da 3x64
apparecchi controllati

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo
centralizzato, con controllo punto punto DALI UNICAST attraverso gateway
DALI o DALI 2 con gestione fino a ... ola predisposta e l'onere della
programmazione dell'intero sistema. per ogni gateway aggiuntivo da 64
apparecchi

SOMMANO cad

Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per
sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con
linea in tubazione sottotracci ... icoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. sensore ad
infrarosso

65,000

65,000

300,000

300,000

300,000

300,000

0,000

1,000

1,000

1,000

1,000

45,52

4,53

3,02

176,25

3293,24

834,79

27958,80

1'359,00

906,00

0,00

3293,24

834,79

A RIPORTARE

1957991,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195'991,03
P.T.
15 15,000
P.S1
5 5,000
SOMMANO cad 20,000 326,05 6'521,00
49/49 Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per
14.08.08.004 |sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con
linea in tubazione sottotracci ... ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. sensore luce
diurna
vedi quantita art. 14.8.8.2 cap.1 SubCap.2 Parag.2 20,000
SOMMANO cad 20,000 333,56 6'671,20
Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare (SbCat 9)
50/50 Fomitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
14.04.04.004 |autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni
accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40 con portella 36
moduli
2 2,000
SOMMANO cad 2,000 113,71 227,42
51/51 Fomitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
14.04.05.032 |(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione ... rruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P -
dal0a32A
2,000
SOMMANO cad 2,000 129,37 258,74
52/52 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.034 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli
eventuali contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la
posa ed icollegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA
4 4,000
SOMMANO cad 4,000 145,18 580,72
53/53 Fomitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino,
24.04.01.011 |struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con
carichi resistenti fino ... oltaica: >14,2%. Decadimento sulla potenza di
picco: =20% in 25 anni. Garanzia sul prodotto 10 anni o superiore. 300 Wp
67 67,000
SOMMANO cad 67,000 291,72 19°545,24
54 /54 Fomitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su
24.04.11.002 |superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a
30°, 35°, 40°, profil ... tto medio, morsetto terminale, calotta terminale,
viti e bulloneria. per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico
vedi quantita art. 24.4.1.11 cap.1 SubCap.2 Parag.3 20,100
SOMMANO cad 20,100 40,35 811,04
55/55 Fornitura e posa in opera di rele¢ di protezione per impianti fotovoltaici con
24.04.12.002 |allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 ¢ CEI
1120. Rele per il monitorag ... la Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per
rel¢ attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti trifase
1,000
A RIPORTARE 1,000 230°606,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 230°606,39
SOMMANO cad 1,000 844,88 844,88
56 /56 Fornitura e posa in opera di inverter ibrido certificato CEI 0-21 "smart grid"
24.04.04.007 |progettato per essere integrato con idoneo sistema di accumulo. L'inverter ¢
costituito da un sistema ... a programmazione e quant'altro necessarrio per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter Trifase Pnom 6,0kW
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 3'889,60 3889,60
57157 Fomitura e posa in opera e messa in servizio di sistema di accumulo
24.04.05.002 |conforme alla norma CEI 0-21, idoneo per il collegamento ad inverter mono
e trifase. Il sistema, di t ... tibile con l'inverter ibrido scelto ed essere
garantito per almeno 10 anni. Per energia disposibile da 10 kWh a 20 kWh
2 2,000
SOMMANO kWh 2,000 842,21 1'684,42
58/58 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
24.04.06.001 |della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/
U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo:
250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 4 mm?
300 300,000
SOMMANO m 300,000 1,74 522,00
59/59 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
24.04.06.002 |della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/
U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo:
250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm?
300 300,000
SOMMANO m 300,000 2,18 654,00
60/ 60 Fomitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
24.04.06.003 |della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/
U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo:
250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 10 mm?
300 300,000
SOMMANO m 300,000 3,45 1'035,00
61/61 Fomitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato
24.04.07 CC, sezione 2-6 mm?. tensione max di sistema: 1000 V. Grado di
protezione: IP67. temperatura di e ... 0°. Resistenza all'estrazione: > 50 N.
Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.- connettore con segno + o con
segno -
vedi quantita art. 24.4.1.11 cap.1 SubCap.2 Parag.3 134,000
SOMMANO cad 134,000 18,19 2'437,46
62 /62 Fomitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli
24.04.09.002 |inverters, comunicazione inverters/sistema di  acquisizione  dati,
comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia
Bluetooth
1,000
SOMMANO cad 1,000 185,12 185,12
63 /63 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita statico "UPS", di tipo
14.06.01.001 |Online a doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con
scomparto batterie incorporato ... mpreso l'onere per la messa in servizio
ed eventuale programmazione. monofase/Monofase Potenza: 700VA/560W
Aut. 10 min
A RIPORTARE 241°858,87
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 241°858,87
1,000
SOMMANO cad 1,000 1'098,16 1'098,16
Corpi illuminanti a LED (SbCat 10)
64/ 64 Fomitura e installazione di proiettore a LED da 140W da esterno, IP65,
AN.7 aventi le seguenti caratteristiche tecniche: alimentazione 230 Vac, 50-60Hz,
consumo 150 Watt, luminosita fi ... quota parte di canalina e/o tubazione,
cavi, morsetti e quant'altro per collegare l'apparecchio all'impianto esistente.
prospetto principale
2 2,000
Prospetto posteriore
2 2,000
SOMMANO cad 4,000 218,52 874,08
65/ 65 Fomitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
14.08.03.004 |montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza
minima dell’apparecchio dovra essere di .. con ottica UGR19 -
Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000
lumen. Driver DALI o DALI 2
P.S.1
30 30,000
P.T.
6 6,000
6 6,000
5 5,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
4 4,000
4 4,000
3 3,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
1 1,000
6 6,000
3 3,000
4 4,000
SOMMANO cad 86,000 306,72 26'377,92
66/ 66 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con
14.08.12.012 |sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica
simmetrica ¢ schermo in policarbon ... confronto con apparecchi a tubo
fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. lh -
Centralizzata
P.T.
20 20,000
P.S1
6 6,000
SOMMANO cad 26,000 425,51 11063,26
67/67 Fornitura e posa in opera entro quadro elettrico, contenitore o rack gia
14.08.14 predisposto di centrale di tipo ad onde radio o ad onde convogliate per la
supervisione ed il controllo del ... centrale dovra essere equipaggiata con
batterie tampone in grado di garantire il funzionamento per almeno 1 ora.
1,000
SOMMANO cad 1,000 3'059,07 3'059,07
68 /68 Fomnitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a
14.08.04.001 [LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
A RIPORTARE 284'331,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284'331,36
preverniciata bianca e sc ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.
armatura [=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver
Elettronico
P.T.
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
P.S1
6 6,000
2 2,000
2 2,000
SOMMANO cad 22,000 99,47 2188,34
Sostituzione generatore di calore (SbCat 11)
69 /69 Fomitura e posa in opera di controllo centralizzato AC SMART Premium,
AN.20 VRV |del Tipo LG o con medesime caratteristiche tecniche del Modello
PQCSW421EOA o avente con display a colori tou ... quota parte di canalina
e/o tubazione, cavi, morsetti e quantaltro per collegare l'apparecchio
all'impianto esistente.
1,000
SOMMANO cad 1,000 1'441,59 1'441,59
70/70 Formnitura e posa in opera di unita interna del tipo a cassetta a 4 vie o del tipo
AN.21 VRV |a soffitto per sistemi VRV a R410A, con kit con sensore presenza e sensore
temperatura pavimento a ... quota parte di canalina e/o tubazione, cavi,
morsetti e quant'altro per collegare 'apparecchio all'impianto esistente.
P.T.
13 13,000
SOMMANO cad 13,000 992,12 12'897,56
71/71 Fomnitura e posa in opera di isolante termico 28,58x 19 in elastomero
AN.23 VRV |espanso, a base di gomma sintetica di alta qualita, con elevata flessibilita e
con struttura interna a cellule ... luto rispetto della normativa di tutela
dell'ambiente. Classe 1 (BS Class 0) p = 7000 ? a 40° C 0,039 W/(m'K) (EN
12667)
vedi quantita art. AN.37 VRV cap.1 SubCap.2 Parag.5 10,000
SOMMANO m 10,000 8,93 89,30
72/72 Fomitura e posa in opera di isolante termico 25,4x 19 in elastomero espanso,
AN.25 VRV |a base di 032 gomma sintetica di alta qualita, con elevata flessibilita e con
struttura interna a cell ... luto rispetto della normativa di tutela dell'ambiente.
Classe 1 (BS Class 0) p = 7000 2 a 40° C 0,039 W/(m'K) (EN 12667)
vedi quantita art. AN.38 VRV cap.1l SubCap.2 Parag.5 10,000
SOMMANO m 10,000 6,12 61,20
73/73 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi VRV
AN.27 VRV |16 16,000
SOMMANO cad 16,000 79,66 1274,56
74/ 74 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarico condensa di diametro 32
AN.29 VRV |completo di accessori per avere l'opera perfetta e funzionante.
60.00 60,000
SOMMANO m 60,000 8,12 487,20
A RIPORTARE 302°771,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°771,11
75175 Fomitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 6,35 (1/4) per
AN.32 VRV |condizionamento
Collegamento macchine
55.00 55,000
SOMMANO m 55,000 7,32 402,60
76 /76 Fomitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 9,52 (3/8) per
AN.33 VRV |condizionamento
Collegamento macchine
50.00 50,000
SOMMANO m 50,000 9,20 460,00
77177 Fomnitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 12,7 (1/2) per
AN.34 VRV |condizionamento
Collegamento macchine
10.00 10,000
55.00 55,000
SOMMANO m 65,000 10,89 707,85
78 /78 Fomitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 15,88 (5/8) per
AN.35 VRV |condizionamento
Collegamento macchine
3.00 3,000
20.00 20,000
SOMMANO m 23,000 13,73 315,79
797179 Fomitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 19,05 (3/4) per
AN.36 VRV |condizionamento
Collegamento macchine
22.00 22,000
SOMMANO m 22,000 16,27 357,94
80 /80 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 22,2 (7/8) per
AN.37 VRV |condizionamento
Collegamento macchine
10.00 10,000
SOMMANO m 10,000 20,03 200,30
81/81 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 25,4 (1) per
AN.38 VRV |condizionamento.
Collegamento macchine
10.00 10,000
SOMMANO m 10,000 15,01 150,10
82/82 Fomitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 28,58 (1+1/8) per
AN.39 VRV |condizionamento.
Collegamento macchine
10.00 10,000
SOMMANO m 10,000 16,95 169,50
83/83 Fornitura e posa in opera unita esterna a volume e temperatura di
AN.40 VRV |refrigerante variabile VRV o VRF a pompa di calore con refrigerante R-
410A aventi le medesime caratteristiche tec ... ale all'impianto esistente, la
taratura, i circuiti, e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
P.T.
1 1,000
A RIPORTARE 1,000 305°535,19

COMMITTENTE: Comune di Prizzi




pag. 15

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 305°535,19
SOMMANO cad 1,000| 23°108,12 23°108,12
84 /84 Formitura e posa in opera di comando individuale a filo standard, di colore
AN.41 VRV |bianco con retroilluminazione del display di colore azzurro, per la gestione di
unita interne Multi V, e ... LG o Aermec o con medesime caratteristiche
tecniche Modello: PREMTBO001 o Aermec o con medesime caratteristiche
tecniche
P.T.
11 11,000
P.S1
1 1,000
SOMMANO cad 12,000 144,97 1'739,64
85/85 Fornitura e posa di pannello radiante infrarossi potenza 400 W potenza
AN.57 RISC |termica resa 1080W, dimensioni 60x60cm, n.5 sensori di sicurezza integrati
nel pannello, grado di protezione ... muro; sono inclusi trasporto, materiali,
manodopera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in opera.
P.T.
5 5,000
SOMMANO cad 5,000 364,91 1'824,55
86 /86 Fomitura e posa in opera di Scaldacqua a pompa di calore split murale 110
AN.58 RISC |litri tipo Ariston modello NUOS EVO SPLIT COP 3,5 a temperatura aria
20°C- COP 2,9 a temperatura aria 7°C ... ) + anodo al magnesio - Display
LCD Funzioni Green Boost Auto Programmazione oraria dei prelievi Voyage
e Antilegionella
P.T.
2 2,000
SOMMANO cad 2,000 1'447,68 2'895,36
Impianto idraulico (SbCat 13)
87/87 Fomnitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo
15.02.02.002 |bombato,realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile
secondo le norme del D.M. .. ere e magistero occorrente per la
esecuzione a perfetta regola d’arte, escluso eventuale basamento. per
capienza 1.500 1
1,000
SOMMANO cad 1,000 2'367,34 2'367,34
88 /88 Fomnitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto
15.04.18.001 |idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio
verticali con giranti diffusore ... ante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2
pompe (1 in funzione) avente: portata 13-20 m3/h - prevalenza 37-28 m c.a.
1,000
SOMMANO cad 1,000] 6°197,32 6'197,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 343'667,52
TOTALE euro 343°667,52
A RIPORTARE
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IMPORTI

?/‘;“l;igé‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3437667,52| 100,000
M:001 ASILO NIDO euro 343°667,52| 100,000
M:001.001 OPERE EDILI euro 191°863,00| 55,828
M:001.001.001 Opere provvisionali euro 27°063,15| 7,875
M:001.001.002 Rimozioni e demolizioni euro 37058,28 0,890
M:001.001.003 Riqualificazione energetica superfici verticali opache euro 53'152,00| 15,466
M:001.001.004 Riqualificazione energetico strutture opache orizzontali euro 57287,03| 16,669
M:001.001.005 Riqualificazione energetica superfici verticali trasparenti euro 40'852,34| 11,887
M:001.001.006 Opere varie di finitura euro 10450,20| 3,041
M:001.002 OPERE IMPIANTISTICHE euro 151°804,52| 44,172
M:001.002.007 BACS Building Automation and Control Systems - Carichi termici euro 0,00, 0,000
M:001.002.008 BACS Building Automation and Control Systems - Carichi elettrici euro 17'320,23| 5,040
M:001.002.009 Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare euro 33'773,80| 9,827
M:001.002.010 Corpi illuminanti a LED euro 43'562,67| 12,676
M:001.002.011 Sostituzione generatore di calore euro 48583,16| 14,137
M:001.002.013 Impianto idraulico euro 8'564,66| 2,492

TOTALE euro 343°667,52| 100,000

Data, 31/03/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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