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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere provvisionali  (SbCat 1)

1 / 1 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-giunto),

26.01.04.001 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze

superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Prospetto principale

41*5 205,000

Prospetto laterale 1

17*5*2 170,000

Prospetto posteriore

38*5*2 380,000

Prospetto laterale 2

10*5*2 100,000

SOMMANO m³ 855,000 10,59 9´054,45

2 / 2 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o

26.01.13 metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio,

compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta

regola  d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei lavori.

Prospetto principale

41*1.5 62,000

Prospetto laterale 1 1,000

17*1.5 26,000

Prospetto posteriore

38*1.5 57,000

Prospetto laterale 1 1,000

10*1.5 15,000

SOMMANO m² 162,000 24,91 4´035,42

3 / 3 Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta oggetti

26.01.14 dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello

spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l’opera compiuta a perfetta

regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

(10+5.00) 15,000

SOMMANO m² 15,000 20,84 312,60

4 / 4 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di qualsiasi

26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni

m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la

manutenzione ed eventuale sostituzione.

vedi quantità art. 26.1.1.4.1 cap.1 SubCap.1 Parag.1 855,000

SOMMANO m² 855,000 2,95 2´522,25

5 / 5 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:

26.01.42 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con

tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per

due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.

1,000

SOMMANO cad 1,000 373,87 373,87

6 / 6 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea

26.01.43 vita  30 m).

2,000

SOMMANO cad 2,000 144,53 289,06

7 / 7 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8 mm con estremità

26.01.45.002 cucita e con manicotto. lunghezza 20 m

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 16´587,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´587,65

2,000

SOMMANO cad 2,000 476,46 952,92

8 / 8 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:

26.01.46 dorsale   a   D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare

con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali

e delle bretelle con fibbie di aggancio.

2,000

SOMMANO cad 2,000 67,68 135,36

9 / 9 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per

26.01.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali

in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o

frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

vedi quantità art. 26.1.1.4.1 cap.1 SubCap.1 Parag.1 2´565,000

SOMMANO m2xmese 2´565,000 1,39 3´565,35

10 / 10 Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in  acciaio

26.01.55 zincato, apertura 17 ÷ 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.

2,000

SOMMANO cad 2,000 9,52 19,04

11 / 11 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.4,

26.01.06 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni

m³ di ponteggio in opera misurato dalla base

vedi quantità art. 26.1.1.4.1 cap.1 SubCap.1 Parag.1 855,000

SOMMANO m³ 855,000 4,44 3´796,20

12 / 12 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

26.02.07 compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la

manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza

del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5

x 2500.

10 10,000

SOMMANO cad 10,000 84,10 841,00

13 / 13 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di

26.02.09 messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono

compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni.

(15.00+16.00) ml 31,000

SOMMANO m 31,000 11,42 354,02

14 / 14 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

26.03.02.002 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e

posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

2,000

SOMMANO cad 2,000 73,20 146,40

15 / 15 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo

26.05.01.01 indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la

durata della fase di lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

1,000

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 1,000 26´397,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 26´397,94

SOMMANO cad 1,000 57,41 57,41

16 / 16 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

26.06.01 scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e

ancoraggio alla calotta,  ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,000

SOMMANO cad 5,000 11,51 57,55

17 / 17 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto

26.06.12 cotone poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni

ricoperti, polsini regolab ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,000

SOMMANO cad 5,000 81,21 406,05

18 / 18 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a

26.06.13 norma UNI EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall 'operatore

durante le lavorazioni interferenti ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza

di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,000

SOMMANO cad 5,000 4,65 23,25

19 / 19 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli

26.06.02 con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della

sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,000

SOMMANO cad 5,000 18,95 94,75

20 / 20 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2

26.06.05 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata

dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

5,000

SOMMANO cad 5,000 0,95 4,75

21 / 21 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli

26.06.07 strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di

lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

5,000

SOMMANO cad 5,000 4,29 21,45

Rimozioni e demolizioni  (SbCat 2)

22 / 22 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,

21.01.16 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

P.T.

0.8*1.4*2 2,240

1.4*1.4 1,960

3*1.4*3 12,600

1.15*1.4*3 4,830

2.2*1.4*2 6,160

3.2*1.4 4,480

1.*1.4 1,400

P.1

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 33,670 27´063,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,670 27´063,15

3.9*1.4 5,460

3.3*1.4 4,620

4.2*1.4 5,880

1.12*1.4 1,568

2*1.4 2,800

0.9*1.4 1,260

3.5*1.4 4,900

1.15*1.4 1,610

1.9*1.4 2,660

1.7*1.4 2,380

1*1.4 1,400

0.7*1.4*4 3,920

1.2*1.4*2 3,360

2.2*1.4 3,080

1.8*1.4 2,520

1.9*1.4 2,660

3.5*1.4 4,900

2*1.4 2,800

1.2*1.4 1,680

0.85*1.4 1,190

1.1*1.4 1,540

1.4*1.4 1,960

SOMMANO m² 97,818 16,09 1´573,89

23 / 23 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di

21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di

ripristino connesse.

Pluviali

10 10,000

SOMMANO m 10,000 4,34 43,40

24 / 24 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi

21.01.10 l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Interventi diffusi

250 250,000

SOMMANO m² 250,000 3,36 840,00

25 / 25 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i

21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo

o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile,

compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

vedi quantità art. 21.1.10 cap.1 SubCap.1 Parag.2 5,000

SOMMANO m³ 5,000 38,71 193,55

26 / 26 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i

21.01.01 calcestruzzi),  forma  e  spessore,  per  ripresa  in  breccia,  per apertura di

vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Apertura vano ingresso dispensa

1.20*1.00 1,200

SOMMANO m³ 1,200 339,53 407,44

Riqualificazione energetica superfici verticali opache  (SbCat 3)

27 / 27 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su

12.02.06.006 superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European

Technical Assessment) r ... nto dei supporti sono da computarsi a parte.

pannelli  spessore  6  cm  -  Finitura  con  intonaco  minerale silossanico

Zoccolatura di base in materiale non assorbente

Ps1

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 30´121,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´121,43

(5.00+4.67+6.61+20.2+6.74+11.31+5.03)*1.00 59,560

pt

(17.92+5.07+18.38+9.81)*1.00 51,180

SOMMANO m² 110,740 118,97 13´174,74

28 / 28 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6

120.2.07 cm

vedi quantità art. 12.2.6.6 cap.1 SubCap.1 Parag.3 442,960

SOMMANO mq 442,960 3,00 1´328,88

29 / 29 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su

AN.5 superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma

ETAG 004 con tutti i suoi compo ... li interventi di consolidamento dei

supporti sono da computarsi a parte. Con finitura per intonaco antimuffa e

antialga.

Prospetto principale

41*3.5 143,500

Prospetto laterale 1

17*4.5 76,500

Prospetto posteriore

38*8.5 323,000

Prospetto laterale 2

10*6.5 65,000

a detrarre superficie infissi

vedi quantità art. 8.2.1.2 cap.1 SubCap.1 Parag.5 -98,798

a detrarre zoccolatura inassorbente

vedi quantità art. 12.2.6.6 cap.1 SubCap.1 Parag.3 -110,740

Sommano positivi m² 608,000

Sommano negativi m² -209,538

SOMMANO m² 398,462 91,48 36´451,30

30 / 30 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,

5.02.06.02 perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di

ottima qualità, posto i ... mento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 15 cm

vedi quantità art. 12.2.6.6 cap.1 SubCap.1 Parag.3 110,740

SOMMANO mq 110,740 19,84 2´197,08

Riqualificazione energetico strutture opache orizzontali  (SbCat 4)

31 / 31 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,

21.01.20 pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.

Copertura

410.00 410,000

SOMMANO m² 410,000 15,75 6´457,50

32 / 32 Posa  in  opera  di  tegole  di  qualsiasi  tipo  provenienti  dalle dismissioni,

21.05.18 compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. - per ogni m² di

superficie effettiva

vedi quantità art. 21.1.20 cap.1 SubCap.1 Parag.4 410,000

SOMMANO m² 410,000 17,61 7´220,10

33 / 33 Fornitura  e  posa  in  opera  di  manto  di  copertura  con  tegole murate con

12.04.01.004 malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,

bocchette, etc. compre ... o di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni

altro onere ed accessorio. con tegole tipo Marsigliese, doppia romana

Per sostituzione tegole danneggiate

vedi quantità art. 21.1.20 cap.1 SubCap.1 Parag.4 61,500

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 61,500 96´951,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,500 96´951,03

SOMMANO m² 61,500 41,16 2´531,34

34 / 34 Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da

12.01.08.004 pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che

all'estradosso integrato da correnti ...   13165)  e  resistenza   termica

dichiarata, per i seguenti spessori: spessore 120 mm con Rd non inferiore a

4,80 m²K/W

vedi quantità art. 21.1.20 cap.1 SubCap.1 Parag.4 410,000

SOMMANO m² 410,000 93,08 38´162,80

35 / 35 Realizzazione di linea vita in copertura secondo le ideterminazioni della D.L.

AN.6 in corso d'opera ed in accordo con il Decreto dell' Assessorato della salute

del 5 settembre 2012 re ...  indicante il sistema installato, il numero degli

operatori contemporanei, l'installatore,il fascicolo d'uso e montaggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´915,29 2´915,29

Riqualificazione energetica superfici verticali trasparenti  (SbCat 5)

36 / 36 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in

8.02.01.002 PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione

interna pluricamera, dim ... ente. con trasmittanza termica complessiva non

superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

P.T.

0.8*1.4*2 2,240

1.4*2.10 2,940

3*1.4*3 12,600

1.15*1.4*3 4,830

2.2*1.4*2 6,160

3.2*1.4 4,480

1.*1.4 1,400

P.1

3.9*1.4 5,460

3.3*1.4 4,620

4.2*1.4 5,880

1.12*1.4 1,568

2*1.4 2,800

0.9*1.4 1,260

3.5*1.4 4,900

1.15*1.4 1,610

1.9*1.4 2,660

1.7*1.4 2,380

1*1.4 1,400

0.7*1.4*4 3,920

1.2*1.4*2 3,360

2.2*1.4 3,080

1.8*1.4 2,520

1.9*1.4 2,660

3.5*1.4 4,900

2*1.4 2,800

1.2*1.4 1,680

0.85*1.4 1,190

1.1*1.4 1,540

1.4*1.4 1,960

SOMMANO mq 98,798 349,24 34´504,21

37 / 37 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13,

AN.43 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9,

8.2.10, 8.3.1, 8.3. ... etro camera a singola lastra, e rispondente alle

caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.

vedi quantità art. 8.2.1.2 cap.1 SubCap.1 Parag.5 98,798

SOMMANO m² 98,798 31,90 3´151,66

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 178´216,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´216,33

38 / 38 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico omologato per porta a due

AN.42 ante costituito da maniglione orizzontale ambidestro, maniglione verticale

ambidestro e comando esterno con cilindro europeo modello tipo Bernini o

similare.

4 4,000

SOMMANO cad 4,000 260,42 1´041,68

39 / 39 Fornitura e collocazione di davanzale in pvc di idonea larghezza (> 40 cm)

AN.2 completo di gocciolatoio per il raccordo dei vani finestra e il sistema a

cappotto, nel prezzo sono compr ... 'opera completa e finita secondo i disegni

e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte.

P.T.

0.8*2 1,600

1.4 1,400

3*3 9,000

1.15*3 3,450

2.2*2 4,400

3.2 3,200

1.00 1,000

P.1

3.9 3,900

3.3 3,300

4.2 4,200

1.12 1,120

2 2,000

0.9 0,900

3.5 3,500

1.15 1,150

1.9 1,900

1.7 1,700

1 1,000

0.7*4 2,800

1.2*2 2,400

2.2 2,200

1.8 1,800

1.9 1,900

3.5 3,500

2 2,000

1.2 1,200

0.85 0,850

1.1 1,100

1.4 1,400

SOMMANO m 69,870 30,84 2´154,79

Opere varie di finitura  (SbCat 6)

40 / 40 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari

15.04.13.002 per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta

occorrente, pezzi  ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm

vedi quantità art. 21.1.23 cap.1 SubCap.1 Parag.2 20,000

SOMMANO m 20,000 34,07 681,40

41 / 41 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due

11.05.01 mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

A stima interventi diffusi

300 mq 300,000

SOMMANO mq 300,000 15,15 4´545,00

42 / 42 Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre

AN.30 minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm. Ignifughi di

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 186´639,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´639,20

classe I, appoggiati su strutt ... eminascosta, pannelli 600*600 mm.,

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

p.t.

corridoio

65.00 65,000

SOMMANO m² 65,000 45,52 2´958,80

43 / 43 Fornitura  di  opere in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per cancelli,

07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi

sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Rampa di accesso locale dispensa

a stima

300 kg 300,000

SOMMANO kg 300,000 4,53 1´359,00

44 / 44 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi

07.01.03 altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie,

la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro  occorre per  dare

il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

vedi quantità art. 7.1.1 cap.1 SubCap.1 Parag.6 300,000

SOMMANO kg 300,000 3,02 906,00

BACS Building Automation and Control Systems - Carichi termici

(SbCat 7)

45 / 45 Fornitura e posa in opera di kit che comprende: sensore di presenza ad

AN.28 VRV infrarossi che modifica il flusso d'aria per orientarlo automaticamente lontano

degli  occupanti per evitare  ... a la temperatura media del pavimento e

garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra pavimento e

soffitto.

P.T.

SOMMANO cad 0,000 176,25 0,00

BACS Building Automation and Control Systems - Carichi elettrici

(SbCat 8)

46 / 46 Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo

14.08.07.001 centralizzato, con controllo punto punto DALI UNICAST attraverso gateway

DALI o DALI 2 con gestione fino a  ... osta   e   l'onere   della

programmazione dell'intero sistema. per controller con gateway da 3x64

apparecchi controllati

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´293,24 3´293,24

47 / 47 Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo

14.08.07.002 centralizzato, con controllo punto punto DALI UNICAST attraverso gateway

DALI o DALI 2 con gestione fino a  ... ola   predisposta   e   l'onere   della

programmazione dell'intero sistema. per ogni gateway aggiuntivo da 64

apparecchi

1,000

SOMMANO cad 1,000 834,79 834,79

48 / 48 Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore  per

14.08.08.002 sistema  di  controllo  della  luce  su  bus  DALI  o DALI2, realizzata con

linea in tubazione sottotracci ... icoprimento con malta cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. sensore ad

infrarosso

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 195´991,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´991,03

P.T.

15 15,000

P.S1

5 5,000

SOMMANO cad 20,000 326,05 6´521,00

49 / 49 Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore  per

14.08.08.004 sistema  di  controllo  della  luce  su  bus  DALI  o DALI2, realizzata con

linea in tubazione sottotracci ...  ricoprimento con malta cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. sensore luce

diurna

vedi quantità art. 14.8.8.2 cap.1 SubCap.2 Parag.2 20,000

SOMMANO cad 20,000 333,56 6´671,20

Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare  (SbCat 9)

50 / 50 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante

14.04.04.004 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN,

con o senza portella di qualsiasi  ... ca, trasparente o fume), compreso ogni

accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40 con portella 36

moduli

2 2,000

SOMMANO cad 2,000 113,71 227,42

51 / 51 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico

14.04.05.032 (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per

guida DIN per circuiti di tensione ... rruzione secondo la Norma EN60898

fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].  Icn=10 kA curva C - 4P -

da 10 a 32 A

2,000

SOMMANO cad 2,000 129,37 258,74

52 / 52 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.034 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...   compreso   ogni   accessorio   per   la

posa   ed   i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA

4 4,000

SOMMANO cad 4,000 145,18 580,72

53 / 53 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino,

24.04.01.011 struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con

carichi resistenti fino ... oltaica: >14,2%. Decadimento sulla potenza di

picco: = 20% in 25 anni. Garanzia sul prodotto 10 anni o superiore. 300 Wp

67 67,000

SOMMANO cad 67,000 291,72 19´545,24

54 / 54 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su

24.04.11.002 superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare  regolabile  a

30°,  35°,  40°,  profil ... tto  medio,  morsetto  terminale, calotta terminale,

viti e bulloneria. per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico

vedi quantità art. 24.4.1.11 cap.1 SubCap.2 Parag.3 20,100

SOMMANO cad 20,100 40,35 811,04

55 / 55 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con

24.04.12.002 allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI

1120. Relè per il monitorag ... la Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per

relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti trifase

1,000

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 1,000 230´606,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 230´606,39

SOMMANO cad 1,000 844,88 844,88

56 / 56 Fornitura e posa in opera di inverter ibrido certificato CEI 0-21 "smart grid"

24.04.04.007 progettato per essere integrato con idoneo sistema di accumulo. L'inverter è

costituito da un sistema ... a programmazione e quant'altro necessarrio per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter Trifase Pnom 6,0kW

1 1,000

SOMMANO cad 1,000 3´889,60 3´889,60

57 / 57 Fornitura  e posa  in  opera  e  messa  in  servizio  di  sistema  di accumulo

24.04.05.002 conforme alla norma CEI 0-21, idoneo per il collegamento ad inverter mono

e trifase. Il sistema, di t ... tibile  con  l'inverter ibrido scelto ed essere

garantito per almeno 10 anni. Per energia disposibile da 10 kWh a 20 kWh

2 2,000

SOMMANO kWh 2,000 842,21 1´684,42

58 / 58 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato

24.04.06.001 della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/

U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ...  per posa mobile. temperatura di utilizzo:

250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 4 mm²

300 300,000

SOMMANO m 300,000 1,74 522,00

59 / 59 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato

24.04.06.002 della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/

U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ...  per posa mobile. temperatura di utilizzo:

250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm²

300 300,000

SOMMANO m 300,000 2,18 654,00

60 / 60 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato

24.04.06.003 della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/

U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo:

250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 10 mm²

300 300,000

SOMMANO m 300,000 3,45 1´035,00

61 / 61 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento  lato

24.04.07 CC,  sezione  2-6  mm².  tensione  max  di sistema: 1000 V. Grado di

protezione: IP67. temperatura di e ... 0°. Resistenza all'estrazione: > 50 N.

Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.- connettore con segno + o con

segno -

vedi quantità art. 24.4.1.11 cap.1 SubCap.2 Parag.3 134,000

SOMMANO cad 134,000 18,19 2´437,46

62 / 62 Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli

24.04.09.002 inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati,

comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia

Bluetooth

1,000

SOMMANO cad 1,000 185,12 185,12

63 / 63 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico "UPS", di tipo

14.06.01.001 Online a doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC  62040-3),  con

scomparto  batterie  incorporato ... mpreso  l'onere per  la messa in servizio

ed eventuale programmazione. monofase/Monofase Potenza: 700VA/560W

Aut. 10 min

COMMITTENTE: Comune di Prizzi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´858,87

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´098,16 1´098,16

Corpi illuminanti a LED  (SbCat 10)

64 / 64 Fornitura e installazione di proiettore a LED da 140W da esterno, IP65,

AN.7 aventi le seguenti caratteristiche tecniche: alimentazione 230 Vac, 50-60Hz,

consumo 150 Watt, luminosità fi ...  quota parte di canalina e/o tubazione,

cavi, morsetti e quant'altro per collegare l'apparecchio all'impianto esistente.

prospetto principale

2 2,000

Prospetto posteriore

2 2,000

SOMMANO cad 4,000 218,52 874,08

65 / 65 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per

14.08.03.004 montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza

minima dell’apparecchio dovrà essere di ... con  ottica  UGR19  -

Dimensioni  60x60cm  o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000

lumen. Driver DALI o DALI 2

P.S.1

30 30,000

P.T.

6 6,000

6 6,000

5 5,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

4 4,000

4 4,000

3 3,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

1 1,000

6 6,000

3 3,000

4 4,000

SOMMANO cad 86,000 306,72 26´377,92

66 / 66 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con

14.08.12.012 sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica

simmetrica e schermo in policarbon ... confronto con apparecchi a tubo

fluorescente). flusso  Luminoso  equivalente  FL.24W (SA)    - aut.  1h  -

Centralizzata

P.T.

20 20,000

P.S1

6 6,000

SOMMANO cad 26,000 425,51 11´063,26

67 / 67 Fornitura e posa in opera entro quadro elettrico, contenitore o rack già

14.08.14 predisposto di centrale di tipo ad onde radio o ad onde convogliate per la

supervisione ed il controllo del ... centrale dovrà  essere  equipaggiata  con

batterie  tampone  in  grado  di garantire il funzionamento per almeno 1 ora.

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´059,07 3´059,07

68 / 68 Fornitura  e  posa  in  opera  di  plafoniera  stagna  con  sorgente integrata a

14.08.04.001 LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 284´331,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´331,36

preverniciata bianca e sc ...  apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.

armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver

Elettronico

P.T.

2 2,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

P.S1

6 6,000

2 2,000

2 2,000

SOMMANO cad 22,000 99,47 2´188,34

Sostituzione generatore di calore  (SbCat 11)

69 / 69 Fornitura e posa in opera di controllo centralizzato AC SMART Premium,

AN.20 VRV del Tipo LG o con medesime caratteristiche tecniche del Modello

PQCSW421E0A o avente con display a colori tou ...  quota parte di canalina

e/o tubazione, cavi, morsetti e quant'altro per collegare l'apparecchio

all'impianto esistente.

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´441,59 1´441,59

70 / 70 Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a cassetta a 4 vie o del tipo

AN.21 VRV a soffitto per sistemi VRV a R410A, con kit con sensore presenza e sensore

temperatura pavimento a ...  quota parte di canalina e/o tubazione, cavi,

morsetti e quant'altro per collegare l'apparecchio all'impianto esistente.

P.T.

13 13,000

SOMMANO cad 13,000 992,12 12´897,56

71 / 71 Fornitura e posa in opera di isolante termico 28,58x 19 in elastomero

AN.23 VRV espanso, a base di gomma sintetica di alta qualità, con elevata flessibilità e

con struttura interna a cellule ... luto rispetto della normativa di tutela

dell'ambiente. Classe 1 (BS Class 0) µ = 7000 ? a 40° C 0,039 W/(m'K) (EN

12667)

vedi quantità art. AN.37 VRV cap.1 SubCap.2 Parag.5 10,000

SOMMANO m 10,000 8,93 89,30

72 / 72 Fornitura e posa in opera di isolante termico 25,4x 19 in elastomero espanso,

AN.25 VRV a base di 032 gomma sintetica di alta qualità, con elevata flessibilità e con

struttura interna a cell ... luto rispetto della normativa di tutela dell'ambiente.

Classe 1 (BS Class 0) µ = 7000 ? a 40° C 0,039 W/(m'K) (EN 12667)

vedi quantità art. AN.38 VRV cap.1 SubCap.2 Parag.5 10,000

SOMMANO m 10,000 6,12 61,20

73 / 73 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi VRV

AN.27 VRV 16 16,000

SOMMANO cad 16,000 79,66 1´274,56

74 / 74 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarico condensa di diametro 32

AN.29 VRV completo di accessori per avere l'opera perfetta e funzionante.

60.00 60,000

SOMMANO m 60,000 8,12 487,20

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 302´771,11
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302´771,11

75 / 75 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 6,35 (1/4) per

AN.32 VRV condizionamento

Collegamento macchine

55.00 55,000

SOMMANO m 55,000 7,32 402,60

76 / 76 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 9,52 (3/8) per

AN.33 VRV condizionamento

Collegamento macchine

50.00 50,000

SOMMANO m 50,000 9,20 460,00

77 / 77 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 12,7 (1/2) per

AN.34 VRV condizionamento

Collegamento macchine

10.00 10,000

55.00 55,000

SOMMANO m 65,000 10,89 707,85

78 / 78 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 15,88 (5/8) per

AN.35 VRV condizionamento

Collegamento macchine

3.00 3,000

20.00 20,000

SOMMANO m 23,000 13,73 315,79

79 / 79 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 19,05 (3/4) per

AN.36 VRV condizionamento

Collegamento macchine

22.00 22,000

SOMMANO m 22,000 16,27 357,94

80 / 80 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 22,2 (7/8) per

AN.37 VRV condizionamento

Collegamento macchine

10.00 10,000

SOMMANO m 10,000 20,03 200,30

81 / 81 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 25,4 (1) per

AN.38 VRV condizionamento.

Collegamento macchine

10.00 10,000

SOMMANO m 10,000 15,01 150,10

82 / 82 Fornitura e posa in opera di tubo in rame a barre da 28,58 (1+1/8) per

AN.39 VRV condizionamento.

Collegamento macchine

10.00 10,000

SOMMANO m 10,000 16,95 169,50

83 / 83 Fornitura e posa in opera unità esterna  a volume e temperatura di

AN.40 VRV refrigerante variabile VRV o VRF a pompa di calore con refrigerante R-

410A aventi le medesime caratteristiche tec ... ale all'impianto esistente, la

taratura, i circuiti, e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a regola

d'arte.

P.T.

1 1,000

COMMITTENTE: Comune di Prizzi

A   R I P O R T A R E 1,000 305´535,19
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 305´535,19

SOMMANO cad 1,000 23´108,12 23´108,12

84 / 84 Fornitura e posa in opera di comando individuale a filo standard, di colore

AN.41 VRV bianco con retroilluminazione del display di colore azzurro, per la gestione di

unità interne Multi V, e ...  LG o Aermec o con medesime caratteristiche

tecniche Modello: PREMTB001 o Aermec o con medesime caratteristiche

tecniche

P.T.

11 11,000

P.S1

1 1,000

SOMMANO cad 12,000 144,97 1´739,64

85 / 85 Fornitura e posa di pannello radiante infrarossi potenza 400 W potenza

AN.57 RISC termica resa 1080W, dimensioni 60x60cm, n.5 sensori di sicurezza integrati

nel pannello, grado di protezione  ...  muro; sono inclusi trasporto, materiali,

manodopera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in opera.

P.T.

5 5,000

SOMMANO cad 5,000 364,91 1´824,55

86 / 86 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua a pompa di calore split murale 110

AN.58 RISC litri tipo Ariston modello NUOS EVO SPLIT COP 3,5 a temperatura aria

20°C- COP 2,9 a temperatura aria 7°C ... ) + anodo al magnesio - Display

LCD Funzioni Green Boost Auto Programmazione oraria dei prelievi Voyage

e Antilegionella

P.T.

2 2,000

SOMMANO cad 2,000 1´447,68 2´895,36

Impianto idraulico  (SbCat 13)

87 / 87 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo

15.02.02.002 bombato,realizzati con resine idonee al contenimento di acqua   potabile

secondo   le norme  del   D.M.  ... ere e magistero occorrente per la

esecuzione a perfetta regola d’arte, escluso eventuale basamento. per

capienza 1.500 l

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´367,34 2´367,34

88 / 88 Fornitura  e  collocazione  di  gruppo  di  pressurizzazione  per impianto

15.04.18.001 idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio

verticali con giranti diffusore  ... ante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2

pompe (1 in funzione) avente: portata 13-20 m3/h - prevalenza 37÷28 m c.a.

1,000

SOMMANO cad 1,000 6´197,32 6´197,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 343´667,52

T O T A L E   euro 343´667,52

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Prizzi
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 343´667,52 100,000

M:001 ASILO NIDO euro 343´667,52 100,000

M:001.001      OPERE EDILI euro 191´863,00 55,828

M:001.001.001           Opere provvisionali euro 27´063,15 7,875

M:001.001.002           Rimozioni e demolizioni euro 3´058,28 0,890

M:001.001.003           Riqualificazione energetica superfici verticali opache euro 53´152,00 15,466

M:001.001.004           Riqualificazione energetico strutture opache orizzontali euro 57´287,03 16,669

M:001.001.005           Riqualificazione energetica superfici verticali trasparenti euro 40´852,34 11,887

M:001.001.006           Opere varie di finitura euro 10´450,20 3,041

M:001.002      OPERE IMPIANTISTICHE euro 151´804,52 44,172

M:001.002.007           BACS Building Automation and Control Systems - Carichi termici euro 0,00 0,000

M:001.002.008           BACS Building Automation and Control Systems - Carichi elettrici euro 17´320,23 5,040

M:001.002.009           Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare euro 33´773,80 9,827

M:001.002.010           Corpi illuminanti a LED euro 43´562,67 12,676

M:001.002.011           Sostituzione generatore di calore euro 48´583,16 14,137

M:001.002.013           Impianto idraulico euro 8´564,66 2,492

TOTALE  euro 343´667,52 100,000

     Data, 31/03/2023

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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