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CAPO1 NORME DI RIFERIMENTO

NOTA: Nel presente capitolato sono adottate le seguenti abbreviazioni

C.d.A. (Codice degli Appalti) in sostituzione di:  Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture Decreto Legislativo
50/2016)

Capitolato generale ? Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell’ait. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, adoitato con D.M. 19 aprile 2000, n, 145

Regolamento ? D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207- Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto lepislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte
vigente secondo quando disposto dal D.lgs 50/2016.

Amministrazione ” Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore » Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)




Articolo 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto le opere e le forniture necessarie per "esecuzione dei lavori per la manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione dei centri abitati dei comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adrianc e
Prizzi delle Borgata Filaga e della Frazione San carlo di Chiusa Sclafani..
Considerato che il lavori riguardano la prestazione di lavorazioni di pubblica illuminazione, il soggetto affidatario dovra
necessariamente possedere specifica qualificaziene OG10 di cui al D.P.R, n, 207/2010 o in alternativa i requisiti di cui
allart. 90 del D.P.R. 207/2010.
La consistenza iniziale delle lampade poste a base del presente appalto & di circa n. 5700, di vario wattaggio. Sono
alimentati da linee aeree (talvolta costituite da cavo nudo) o interrate, GH impianti sono stati realizzati in varie epoche e con
tecnologie diverse. Essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in apposite custodie installate
dai singoli Comuni. Gli stessi hanno origine nei punti di consegna dell’encigia elettrica da parte dell’ENEL Servizio
Eleitrico ¢ cioé in corrispondenza delle cassette di derivazione ai centri luminosi per gli impianti “promiscui” ed in
cortispondenza dei quadri di regolazione, comando e protezione per ghi impianti “Indipedendenti”. Sono presenti in pit
centri impianti gestiti da sistemi CEP (Controllori di Potenza).
GH impianti oggetto delle attivita di cui agli articoli successivi sono costituiti da:
- ipumti luce, comprensivi di lampade, apparecchi di illuminazione e loro accessori, sostegni e basamenti:
- lelinee ¢ elettriche di alimentazione a valle del punto di consegna, di distribuzione del quadro generale di comando
e controllo ¢ da eventuali sottoquadri e di alimentazione ai punti luce, comprese le tubazioni interna ed a vista, i
pozzetti, le scatelo di derivazione e di giunzione.
- I guadri elettrici di comando e controllo e gli eventuali sottoquadri, compreso basamenti, contenitori,
apparecchiature ed accessori.
- Icontrollori elettronici di potenza compreso basamenti, contenitori apparecchiature ed accessor.

Articolo 2
AMMONTARE DELI’APPALTO

L’importo complessivo def lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €. 22.695,23, di
cui alla seguente distribuzione .

LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTI (EURO)
a) Lavori e prestazioni a corpo
b} Lavori e prestazioni a misura 22.695,23

¢) Lavori e prestazioni in economia
d}  Compenso a corpo

e) IVA ed eventuali altre imposte 2.269,52
) Imprevisti compreso iva al 10% 1.022,45
g) Per interventi Urgenti e df manutenzione straordinaria 3.648.,00
h)  Iva 10% su interventi urgenti e di manutenzione straordinaria 364,80

L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), gia
incluse nelle cifie sopra indicate, ammonta ad € 680,86, ¢ non & soggetto a ribasso d*asta .

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il guadro economico dell’appalto si presenta cosi articolato:




Importo dei lavori, delle prestazioni,
delle forniture e dei compensi, al netto
A delle spese complessive di sicurezza

(soggeito a ribasso) €20.014,37
Imperto delle spese complessive di
sicurezza (SCS)

€ 680,86

(non soggetto a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

€22.695,23

Art3
LAVORI A MISURA O A CORPC — DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all’importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da
realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazieni omogenee

AMISURA " ACORPO

N° LAVORAZIONI OMOGENEE
Euro Euro

18.4.2.1 ) Fornitura e collocazione enfro armatura di lampada
a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.)
accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a
qualsiasi altezza, con (cad) 9.604,80
18.4.2.2 Y Fornitura e collocazione entro armatura di lampada
a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodie (8.A.P.)
accenditore esterno, questo escluso, [uce bianco oro, in opera a
qualsiasi altezza, con (cad) 2.962,50
18.4.2.3 ) Fornitura ¢ collocazione entro armatura di lampada
a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.)
accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a
qualsiasi altezza, con {cad) 1.744,00

18.4.2.4 ) Fornitura e collocazione entro armatura di lampada
a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.}
accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a
qualsiasi altezza, con (cad) 1.356,00
AP10 ) fornitura e collocazione di acenditori per lampada a
SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni
aliro onere compresa la  dismissione dell'esistente per
lamapade fino a 1000w (cad) 1.313,20

AP11 ) fornitura e posa in opera di morsetteria da palo,
6 |(conchiglia) in opera compreso allaccimento ed ogni altro
onore compreso dismissione dell'esistente. (cad) 30,00
AP12 ) fornitura e posa in opera di portello da palo,
7 |{coperchio) in opera compreso allaccimento ed ogni aliro
onore compreso dismissione dell'esistente. (cad) 34,62
AP3 ) fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada
8 la SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e
ogni aliro onere compresa la dismissione dell'es (cad) 2.200,00




A MISURA A CORPO

Ne LAVORAZIONI OMOGENEE
Euro : Furo :

AP4 ) fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada
a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e
ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per .
lampada fino a 150w (cad) 975,30
APS5 ) fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada
a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e
ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per
lampada fino a 250w {cad) 700,00
AP8 ) fornitura e collocazione di condensatore per lampada a
SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni
aliro onere compresa la dismissione dell'esistente per
lamapade fino {(cad) 791,00
IAP9 } fornitura e collocazione di condensatore per lampada a
SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni
altro onere compresa la dismissione dell'esistente per
lamapade fino (cad) 300,16

AP13) Lavori e servizi a corpo a carico dell’impresa per tutta
fa durata contrattuale A Corpo 683,65

10
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Art. 4
DICHIARAZIONI PRELIMINARI

L’offerta da presentare per I'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrd essere accompagnata da apposita

dichiarazione con la quale ’Impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento, attesti:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere du eseguirsi, aitraverso l'esame degli elaborafi progettuali, compreso il
computo metrico.

b) - Di avere visitato la localitd interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese
quelle di viabiliid e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

¢) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilitt delle stesse
per la durata e entita dei lavori.

d} - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposie dagli
Organi competenti.

e) - Di avere accertato esistenza ¢ la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche
ai tempi previsti per la durata dei lavori.

1 - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto
sul costo della mano d’opera, dei noli e del trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire
altresi sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicate i lavori stessi
realizzabili, gli elaborali progetiuali adeguati ed i prezzi in complesso renmunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto.

g) - Di avere gffettuato una verifica delia mano d’opera necessaria per esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
aftrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalio.

h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico
sfavorevole,

i) - Di aver temuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblight relativi alle disposiziont in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori,

I} - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

m)} - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalita” stipulato fra il Ministero dell’Inierno e la Regione Siciliana in
data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblight in esso contenuir.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e 1’ Appaltatore non
abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscrilio, del permanere delle condizioni che consentono ’immediata
esecuzione dei lavori,

Art. 5
CONDIZIONI GENERALI




E' esplicito patto contrattuale che tutte le categorie di lavori previste nel presente appalto debbano essere eseguiti con i pill
moderni e perfezionati mezzi tecnici in maniera da assicurare la tempestiva ultimazione di ogni singola opera, eseguita a
perfetta regola d'arte. E' consentita la lavorazione a mano per quei lavori la cui entitd o qualitd non consenta I'uso di
macchine.

Con ’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed 1 mezzi necessari per procedere
all*esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con 1 pilt aggiornati sisterni costruttivi

Al fini di cui sopra ['Impresa e obbligata a mantenere costantemente i propri strumenti di tavoro e le attrezzature, in
particolare il cestello, in perfetta e costante stato di efficienza in modo da potere adempiere tempestivamente a tutti ghi
obblighi del presente capitolato.

E’ obbligo dell’jmpresa produrre prima della consegna dei lavori i certificati di omologazigone. conformitd e¢ di
collando del_cestello elevatore, Nel caso in cui il cestellp elevatore non rvispetti i requisiti jmposti dalla legge
allimpresa sard revocata ’aggiudicazione dei lavori senza nulla a pretendere.

I’Tmpresa & altresi obbligata a tenere un recapito telefonico sempre reperibile, per la ricezione delle segnalazioni
urgente di guasti in qualsiasi ora.

Le singole categorie di lavori previste potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ma in nessun caso 'fmporto
totale potrd essere maggiorato senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori.

Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati secondo quanto fissato dal presente capitolato, e con riferimento agli interventi
effettivamente richiesti ed eseguiti in ciascun comune. A lai fine gli interventi eseguiti per ciascun comune dovranno
risultare essere comunicati mediante apposito prospetto che dovra essere firmato dall'lmpresa e dal responsabile del
comune. Le quantitd delle varie categorie di lavoro, potranno subire varifazioni in aumento o in diminuzione, senza che la
Ditta appaltatrice possa pretendere alcunché per effetto delle variazioni.

L’ Appaltatore non potra eccepire durante ’esecuzione dei lavori della mancata conoscenza delle condizioni dell’impianto di
P.IL accettando pertanto [o stato di fatto al momento della presentazione dell’offerta.

L’ Appaltatore non potrd eccepire durante 1’esecuzione dei lavori delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non
valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Art, 6
CONSEGNE - SCADENZE E TERMINI1

Consegna

La consegna avverra con le modalitd prescritte dal nuove codice dei contratti 30/2016 e con le modalita indicate nel
regolamento 207/2010.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserd una nuova data, trascorsa la quale,
inutilmente, I’Amministrazione avra facoltd di risolvere il coniratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la
consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’ Amminisirazione, 1'Appaltatore potrd richiedere di recedere dal
contratto a norma di guanto previsto dal comma 8 dell’art, 154 del Regolamento n. 207/2010.

1l verbale di consegna sard redaito in doppio esemplare € conterrd gli elementi previsti dall’art. 130 del Regolamento
citato. Ove siano risconirate differenze tra progeito ed effettivo stato dei huoghi, si procederd a norma del successivo art.
155.

Termine per inizio dei lavori
Entro 7 giormi naturali e consecutivi a far data dal contratto.

Durata del contratto:

11 contratto avra inizio dalla data di consegna e il termine di ultimazione" e stabilito in mesi dodici consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna e comunque si potrd concludere anche ad esaurimento delle somme (lavori) previste dal
presente capitolato .

Modalita di esecuzione degli interventi

Gli interventi dovranno essere eseguiti a richiesta di ciascun comune e previa autorizzazione dalla D.L. All'lmpresa sara
notificato per ciascun comune l'elenco dei punti luci oggetto di manutenzione con l'indicazione delle strade e dei numeri
civici corrispondenti, una copia di detto elenco sottoscritta dallTmpresa e recante la data di ricezione sard trattenuta dal
Comune.




Dalla data di ricezione dell'elenco Impresa ha un tempo di due giorni lavorativi per dare inizio all'intervento che dovra
comungue essere completato entro sette giorni lavorativi.

Periode di garanzia

La ditta appaltatrice garantird i materiali forniti e gli interventi eseguiti contro tutti i difetti di costruzione e/o catiiva
esecuzione per un periodo di mesi 12 {dodici) dall'esecuzione dell'intervento. Tale garanzia non include danni causati da atti
di vandalismo, furti, manomissioni, fenomeni atmosferici ¢ danni di forza maggiore. Per garanzia si intende la pura e
semplice sostituzione del materiale difettato e/o la eventuale riparazione, senza alcun onere a carico della stazione
appaitante.

Penali per ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei Lavori nel rispetto al tempo utile assegnato nelt’Ordinativo, sard applicata
una penale pari allo 0,01% dell’ammontare netto dei lavori stessi e, comunque, non superiore al 0,10%, come previsto dal
capitola speciale d’appalto

Nel case in cui il ritardo superi i quindici giorni, senza giustificato motivo, la stazione appaltante resta facilitata di
rescindere il contratto a danno dell'Impresa, addebitando alla stessa lutti § danni e gli oneri derivanti. In caso di ritardato
intervento per casi urgenti la penale sard di €.300,00 per ogni giorno di accertato ritardo. In tutti { cast sopra citati la penale
non e applicabile se i ritardi sono derivati da cause di forza maggiore o cause non imputabili all'impresa accertati dal
responsabile del comune.

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta ’ultimazicne dei lavori 1’Appaltatore informerd per iscrifto la Direzione che, previo congruo
preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, I’apposito certificato.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessitd di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetia,
I’ Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti ¢ le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrd prescritto e che verrd
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori,

L’ Appaltatore non avrd diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd ove i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile all’ Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama [*art, 159 del Regolamento.

ART. 7
CAUZIONE — PROVVISORIA - DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

L’offerta da presentare per P’affidamento dell’appalto sard corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’ importo dei
tavori (), da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa () o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgone in via
esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ¢ dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora 1'offerente risultasse
apgiudicatario,

La cauzione sard svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Al non aggiudicatari la
cauzione sard restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

La cauzione definitiva & dovuta ai sensi del D.lgs 50/2016

Cauzione definitiva

L’Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi 1.lgs 50/2016 ¢ s.m.i.. In caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, ’aumento ¢ di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, I’acquisizione della cauzione da parte
dell’ Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.
Detta cauzione cessa di avere effefto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di vitimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.




La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente
corrisposte in pil dall’ Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 1’ Appaltatore,
salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L’ Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere (1).

Si richiamano, sull’argomento, ’art. 30 del Codice degli Appalti e successive modifiche e ”art. 123 del Regolamento.

ART.S
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

a) il presente capitolato speciale
b) Elenco prezzi

ART. 9
INVARTABILITA’ DEI PREZZI

1 prezzi unitari in base al quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta', saranno pagati gli interventi che risultano
dall'elenco riportato all'art. 3. Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal
presente Capitolato speciale; si intendono accettati dall'Tmprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo
rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita,

ART. 10
PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Impresa per ogni intervento eseguito in ciascun Comune dovra compilare il prospetto degli inferventi eseguiti, redatto su
apposito modulo predisposto dalla D.L. e il prospetto riepilogativo, i prospetti dovranno essere I'innato quale attestazione di
lavoro eseguito dal responsabile di ciascun Comune. Il responsabile dei servizi tecnici deliUnione, ricevuti dai comuni i
prospetti, provvedere a corrispondere all'Tmpresa pagamenti in acconto, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti
raggiunga l'importo lordo di €.6.000.000 (euro seimila).

Nessun intervento potra essere posto in pagamento se non sard firmato dal responsabile comunale il prospetto di lavoro
eseguito._Bisogna inoltre produrre cerfificato di dovuto smaltimento in discarica autorizeate del materiale sostituito
nel corso delle manutenzione (lampade, condensatori, accenditori, reattore ed eventuali aliri materiali che rientri
nella categoria di rifinti speciali), che risulta a totale carico dell’appaltatore. Per procedere al pagamento di ogni
certificato la stazione appaltante dovra acquisire il DURC, comprovare la regolaritd contributiva dell'Impresa; in caso di
DURC negativo non si potrd dare corso al pagamento. La rata di saldo sard corrisposta a lavori ultimati € dopo
l'approvazione del certificato di regolare esecuzione def lavori eseguitl,

ART. 11
DIREZIONE DEI LAVORI E CONTROLLIL

1 lavori di manutenzione sono affidati al controlio dal responsabile dei servizi tecnici dell'Unione e dalla D.L.. Ciascun
Comune individuera al proprio interno un responsabile che coordinera lintervento; il responsabile convechera 'Impresa e
gli notifichera l'elenco dei punti fuci oggetto di manutenzione con lindicazione delle strade e dei numeri civici
corrispondenti, trattenendone una copia datata e firmata dall'impresa per ricevuta. It responsabile comunale sovrinteridera al
regolare svolgimento deglhi interventi di manutenzione e dovrd firmare il prospetto degli interventi eseguiti compilato




dall'impresa, per attestazione di lavoro eseguito, Conseguentemente potrd eseguire controlli "ante” e "post" intervento per
verificare il materiale da sostituire e/o sostituto e potra pertanto apportare variazioni al prospetto redatio dallTmapresa.
Eventuali disservizi o anomalie riscontrate nell'esecuzione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicati al
responsabile dei servizi tecnici dell'Unione.

ART. 12
PERSONALE IMPIEGATO E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAYORO

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
localitd e nei tempi in cui si svolgono i Lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi-anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione, L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi
nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivith e a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. Sull'importe netio progressivo
degli interventi eseguiti sard operata una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilitd dell'appaltatore, a garanzia
dei superiori obblighi.
Il personale destinato alla gestione del servizio dovra essere, per numero e qualitd, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire ¢ dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L'Appaltatore dovra inolire osservare le
norme ¢ le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
tmpegnati sul cantiere.
Tutti 1 dipendenti dell' Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- -iregolamenti in vigore in cantiere;

- -le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- -un coimportamento dignitoso e rispettoso verso le autoritd ed il pubblico.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilit, sia in via penale che civile, dei danni
che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 13
SICUREZZA

L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 e s.m.i. dovra dichiarare per iscritto
di aver provveduto affinché il personale che eseguira il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevute una adeguata
informazione e formazione sui rischi specifici propri delPattivita che dovra essere svolta, nonché sulle misure di
prevenzione ¢ protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. L>impresa dovra dotare il
proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attivitd efo
operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato. La stazione appaltante fornird all’impresa
aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui I'impresa & destinata ad operare ed in relazione
all'attivitd oggetto di ordinativo, cid per consentire alla stessa I’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in
relazione alla attivita da svolgere. L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a
prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare 'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante
controlle durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione deli’avvenuta aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio del servizio I’impresa dovia trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui
agli artt. 17 ¢ 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S. (Piano Operativo defla Sicurezza). La stazione appaltanie e Pimpresa
dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. §1/08. L'inosservanza
delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalita, la
risoluzione del contratto.

ART.14
ONERI- OBBLIGHI T RESPONSABILITA DELL' IMPRENDITORE

Nella tormazione del prezzo delle categorie di lavori sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico dell'imprenditore tutti
gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato generale. Sono altresi a carico dellimprenditore gli oneri per 1'adozione
di tutte [ cautele relative alla sicurezza dei lavoratori, compresa la redazione del Piano Operativo di Sicurezza da allegare al
contratto.
Sono a carico dell' Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni;

- Papprontamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;




- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- il rispetto del piano di sicurezza redatto dal committente ai sensi del D.L.vo n. §1/2008 e s.m.i.;

- linstallazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone ¢ dei veicoli;

- lapulizia del cantiere;

- il rispetto e I'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale
del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del
contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;

- la fornitura di tutti i mezzi di frasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e
all'approntamento del cantiere;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietd pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei
lavori;

- la stipula di una polizza assicurativa, per ’intera durata dell’appalto, a garanzia dei rischi di responsabilitd civile
per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a:
€ 1.000.000,00 {euro unmilione/00} per danni a persone e per clascuna peirsona, € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) per danni a cose anche se appartenenti a piti persone e per danni ad animali. La polizza dovra
essere depositata presso "Unione e menzionata nel confratto d’appalto.

Art. 15
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal
contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.L, Ie norme
CEI ed i testi citati nel presente capitolato. L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in
conformitd a quanto prescritto, defla rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte Ie norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi
esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante ¢ non diminuiscono la responsabilitd dell'Appaltatore, che
sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine della durata del servizio. Nel caso di inosservanza da
parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrd,
previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio e/o a recedere il contratio.

Art, 16
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’appaltatore per I’esecuzione di lavori in orari notturni
efo festivi in quanto compresi nel canone del servizio.

ART. 17
INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi urgenti e di manutenzione straordinaria sono quelli che si rendono necessari per restituire efficienza agli
impianti in conseguenza di guasti, avatie o al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumitad comprende I’insieme delle
sotfo elencate prestazioni, a carico dell’appaltatore;

- istituzione di un servizio di pronto intervento H 24, per il Pronto Intervento 1’impresa dovra mettere a disposizione,
per Iintero periodo contrattuale, un numero telefonico (cellulare) cui far confluire le segnalazioni di guasto;
I’impresa comunichera all’Unione il numero di telefono al momento della presentazione dell’offerta; tutti gli oneri
di detta reperibilita sono a carico dell’impresa appaltatrice; 'impresa ha 1"obbligo del ripristino immediato anche
nei giomni festivi; In caso di chiamata per guasto dell’ impianto (es. interruttore spento, sporcizia fotocellula, etc),
senza necessatia nessuna manenzione straordinaria dell’impianto restano a carico dell’impresa tuiti gli oneri
relativi alla chiamata compreso costo del personale e spese vive necessarie al ripristino dell’impianto. Nel caso di
ritardo superiore alle 2 ore dalla chiamata sari applicata una penale di € 100,00 ogni ora che sara portata in
detrazione nei lavori previsti nel confratte principale.




- L’impresa dovra provvedere tempestivamente alle riparazioni pitt urgenti e alla eliminazione delle inefficienze
delle condizioni di pericolo e per ripristinare il servizio. Solo laddove avarie o situazioni di pericole dovessero
richiedere interventi di straordinaria manutenzione, sard comunque dovere dell’appaltatore intervenire
tempestivamente per metter in sicurezza i luoghi e gli impianti (sezionamento linee, recizioni etc) e segnalare tali
situazione alla D.L. per i provvedimenti def caso.
Nell’esercizio degli interventi urgenti e di manutenzione straordinaria ’impresa appaltatrice si impegnerd sin da ora ad
eseguire i servizi, i lavori e le forniture per ripristinare eventuali guasti o pericoli,
Gli stessi verranno liquidate all’appaltatore, previo preventivo approvato dall’amministrazione.
Ad intervento eseguito dovra essere redatto apposito scheda di computo sottoscritto dall’impresa e dalia D.L.
Le spese relative alle forniture ed ai servizi per il ripristino e la funzionalita dell’impianto di P.I. saranno desunte
dall’allegato ELENCO PREZZI. 1l costo orario delle prestazioni sard desunto dai contratti di categoria vigenti. Alle spese
relative alla forniture ai servizi e al personale in sede di liquidazione sara decurtato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore
in fase di gara.
Qualora sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non presenti nell’elenco, la direzione dei lavori procederd
alla definizione dei nuovi prezzi suila base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto o attingendo dai prezzi desunti
dal vigente Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Siciliana, oppure redigendo una dettagliata analisi dei
nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.
I nuovi prezzi, accettati dall’appaltatore ed approvati dall’ Amministrazione, costituiranno anch’essi prezzi di cui al presente
articolo e saranno aggiunti all’elenco.
Possono rientrare tra le manutenzioni stracrdinarie i seguenti lavori:

1. sostituzione dei materiali a seguito della revisione generale dell’impianto e i lavori consistenti nella possibile

eliminazione degli impianti promiscui con I"ENEL,;
2. leriparazioni a caratiere straordinario e le sostituzioni delle linee e dei sostegni;
3. leriparazioni o sostituzioni di altre parti dell’impianto danneggiato o mancanti a seguito di atti vandalici o di
calamita naturali;

4. spostamenti di impianti od apparecchi avvenuti su esplicita richiesta dei Comuni.
Le somume sono individuate all’interno delle quadro economico nelle somme a disposizione dell’ Amministrazione sotto la
voce “Interventi urgenti e di manutenzione straordinaria™.
Gli interventi saranno regolarizzati e liquidati con apposito provvedimento del responsabile del settore tecnico a conclusione
dei lavori regolati dall’art. 6 del presente capitolato speciale d’appalto.
La voce “Interventi urgenti e di manutenzione straordinaria” non rientrano nell’importo contrattuale,
Gli stessi interventi avranno durata fino al termine dei lavori contrattuali e comunque fino all’esaurimento delle somme.
L’impresa non avrd nulla a pretendere nel caso in cui durante ’esecuzione del contratto non sard necessario eseguire
interventi di cui al presente articolo.

ART 18
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’impresa aggiudicataria viene obbligata altresi, di comunicare all’impresa esecutrice dei lavori di cui sopra il giorno e I’ora
che provvederd alla manutenzione ordinaria degli impianti.

L’impresa aggiudicataria viene obbligata altresi a comunicare alla stazione appaltante il n° di conto corrente dedicato ai
sensi dell’art, 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 19
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Sarannc considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili 0 eccezionali e per i quali
F'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le
misure preventive atte ad evifare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sard dovuto
quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno
inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dallie opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o
ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e,
in penerale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati
immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. 1'Appaltatore
non potrd, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle paiti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato fino all’'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda 1 danni




alle opere, & limitato all'importo dei lavori necessarl per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Art. 20
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di materiali da installare con
maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli intervent! di riparazione e di tanto dovrd consentire
opportune verifiche ed accertamenti da parte della D.L.

I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio LM.Q.
ed essere prodotti da ditte di primatia importanza nazionale e/o comunitaria. Per tutte e sostituzioni di parti o componenti
’appaltatore & obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia pil
reperibile sul mercato, avrd cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto
di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovra essere espressamente approvato dall” Appaltante.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle miglior] qualitd esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica
normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraliro, espressamente, le prescrizioni del
Capitolato Generale, norme UNL, CNR, CEI nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione,
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte
integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, 1 materiali e le forniture proverranno da quelle localitd che
1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneita
e la rispondenza ai requisiti prescritti. I'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove presciitte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piti rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessitd di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sard tenuto alle relative sostituzioni
e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i
materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltd insindacabile di
richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovrd provvedere
con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni
causati. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell' Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti, L'Appaltatore
resia comunque totalmente responsabile in rapporto al materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che ['Appaltante si riserva di avanzare in sede di collando.

ART. 21
VARIANTI

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di
massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

I.? Amministrazione si riserva percid la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra pit
opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal
presente Capitolato Speciale (4).

Di contro I Appaltatore non potréa in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione
a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’ Amministrazione appaltante.

Si richiamano, sull’argomento, 1’art. 161 del Regolamento, le determinazioni dell’ Autoritd di Vigilanza sui LL.PP.
5.4.2000, n. 16, 9.6,2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorita 16.7.2002, n. 205. Si
richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, I’art. 10 del D.Leg.vo 24 gennaio 2004, n, 30,

Axt. 22
CONTROVERSIE
Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall’appaltatore, I'importo economico del servizio dovesse subire
variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del
procedimento provvedera ad acquisire un relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una




proposta motivata di accordo bonario sulla quale 'Appaltante dovra pronunciarsi entro 1 successivi 60 giorni; l'eventuale
verbale di accordo bonario sard sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore. Ove cid non risultasse possibile, tutte le
controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratio, non
potranno essere demandate aila competenza arbitrale, per cui & competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto
dalle vigenti norme di legge ed in particolare quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 in materia di contenzioso,

Art. 23
OSSERVANZA DELLE LEGG] E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALIL
Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante, tutti i documenti richiesti alla ditta aggiudicataria con i bando di
gara, tutti prodotti in copia originale attestanti i requisiti prodotii in sede di gara secondo la normativa vigente, nonché
['offerta presentata dalla stessa. L’appalto & regolato, olire che dalle norme di cui al presente capitolato e per quanto non in
opposizione ad esse, anche:
- Dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, defla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000,
n. 145;
-~ Dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/UE
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nellaparte vigente secondo quanto previsto dal D.lgs 50/2016.
L’appaltatore si intende, inoltre, obbligato all’osservanza:
- ditutte e leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni,
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alP’appalto in oggetto con particolare riferimento alle leggi
antimafia 13/9/1982, n,, 936 e successive modificazioni ed integrazioni,
Le parti si impegnano, comungue, all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti ¢ circolari emanati e vigenti alla data di
esecuzione del servizio, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in
cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei
lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigenie e di quella citata dal presente capitolato
{nonché della norme CNR, C.E.I, UN.L ed altre specifiche europee espressamente adottate). I’appaltatore & obbligato,
altresi, all’osservanza del regolamento per ’amministrazione del patrimonio e la contabilita dello Stato.

Art. 24

SPESE
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contralto atto, specie quelle per diritti di rogito,
registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa,

ART. 25
STIPULA DEL CONTRATTOC DI APPALTO
La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo I'esecutivita del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, ossia dopo Pavvenuto accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e
comungue non oltre 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva. In ogni caso, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lvo n.
50/2016 e s.m.i., la sottoscrizione del contratto potrd avvenire solo dopo trenta giorni dalla comunicazione dell’esito ai
contro-interessati del provvedimento di aggiudicazione. Se l'appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli
dall' Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva,
questa ha la facoltd di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

ART. 26
OBBLIGHI DELLAMMINISTRAZIONE
L’ Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’appaltatore ['uso temporaneo del suolo pubblico per le
attrezzature, 1 materiali e la mano d’opera necessari per ’esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei
limiti di temnpo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosia e
della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Locale per la sicurezza del
traffico e degli operatori.




Art. 27
ESECUZIONE D’UFFICIO — RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di diritto af sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 del Codice Civile: - Quando 1’appaltatore si rifiuta di procedere alla sostituzione dei materiali giudicati
non idonei dall’Ente appaltante oppure si rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni
impartite dal personale dell’UTC preposto al servizio; - Quando I’impresa comipia due delle seguenti infrazioni, comunque
distribuite nel periodo contrattuale: - irreperibilitd; - mancato intervento nel luogo indicato; - inadempienza.

Art. 28
ISPEZIONI E VERIFICHE

Le parti, a mezzo dei propri incaricati, in contraddittorio tra loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per
accertare il rispetto delle condizioni pattuite nel presente capitolato.

ART 29
REVISIONE PREZZI

E’ esclusa la possibilita di procedere alla revisione dei prezzi.

Allegato

Elenco dei Prezzi e dei Materiali di cui all’art. 17 del presente capitolato speciale d’appalto.




Lavon di Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazion

NO

ELENCO PREZZO MATERIALI

Descrizione
1 Contattore da 40A
2 Contattore da 80A
3 Contattore da 100A
4 Contattore da 125A
5 Crepuscolare
6 Interreruttore da 25A
7 Interreruttore da 63A
8 Braccio completo di staffa
9 Morsetto a perforazione
10 Morsetti con staffa
11 Reattore 250w classe 2
12 faretto Led da 20w
13 Interreruttore da 50A
14 faretto da 150w
15 Morsetti a perforazione
16 Conduttore 1x1,5
17 Conduttore 1x2,5
18 Conduttore 1x4
19 Conduttore 1x6
20 Tiranti 4mm
21 Tiranti 6mm
22 Cavidotto 40mm
23 Cavidotto 60mm

1° Intervento 2017

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prezzo Unitario

90,00
150,00
190,00
210,00
28,00
16,00
70,00
16,00
11,00
5,00
70,00
65,00
40,00
150,00
25,00
0,96
1,10
1,25
1,40
2,25
2,30
1,97
2,10

e nei comuni del'Unione

Unita di Misura
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

ml
m!
ml
mi
mi
mi
mil
mi




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
P.zza Giuseppe Verdi, 16 — 90138 Palermo

Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, trasporti, ¢ noli (di cui
alle tabelle allegate al D.M. LL.PP. dell’11-12-1978) istituita a norma della circolare del
Ministro LL.PP. n. 505/1 A.C. del 28-1-1977, e nuova regolamentazione di cui alla
circolare Ministero LL.PP. n. 705 U L. del 18-4-1984

RILEVAZIONE VALEVOLE NELLE
PROVINGIE SIGILIANE

(Art. 33, comma 3°, legge n. 41 del 28 febbraio 1986)

[ 2° SEMESTRE 2014 ]

| AVVERTENZA

i ti di cni alle presenti tabell
effettuntl ad cschusivi ot revisiomat COMMISSIONE REGIONALE PREZZI
) IL. SEGRETARIO

(Geom. Giovanni NoveHi)

Edito da “ANCE SICILI4 Collegio Regionale Costruttori Edili Sicilioni” - Via A. Volta, 44 - PALERMO
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N.B.: Per il costo della manodopera si rinvia alle quotazioni riportate nelle Tavole bimestrali.

Edito da “ANCE SICILIA Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani” - Via A. Volta, 44 - PALERMO
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DI PALERMO.

RILEVAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA EDILE NELLA PROVINCIA

Calcolato ai sensi del D.C.P.S. 15-07-47 n. 763, delle Circolari del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 1548 del 22-10-47 e n. 6053 del 15-10-
52 e della Legge 10-12-81 n.741 art. 14,

DAL
01.01.2015

MD TEC
7.5a

Op. Specializzato | Op. Qual. | Op. Com,

ELEMENTI D! COSTO 4° Liv. | 3° Liv, 2° Liv 1° Liv.
Costo effettivo orario € 27,791 € 2636 |€ 2454 € 22,08
Spese Generali {15%) 4,17 3,95 3,68 3,31
31,95 30,31 28,22 25,39
Beneficio dell’ appaltatore (10%) 3,20 3,03 2,82 2,54
TOTALE ORARIO € 3515} € 3334 |€ 31,05 € 27,93

Tab. n. 47 salita Santi Romano, 30 - 90133 - Palermo

Redatta da AREA TECNICA
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