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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A.P.04

A.P.09

LM - LAVORI A MISURA

- Rimozione recinzione e
decespugliamento

Rimozione recinzione

Rimozione dellarecinzione esistente, da
sostituire, costituita da paletti di
sostegno in cls precompressoo e rete
metallica,

Rimozione recinzione perimetrale
divelta e danneggiata

((9,30+9,30+8,00+7,20+10,40+9,30
+6,00+4,90+10,00+9,70+12,00+9,20
+15,80+10,00+21,20+11,25+30,00+1,85
+5,20+12,35+4,60+5,70+9,10+3,00
+7,20+3,50+4,00))

Decespugliamento di scarpate e pianori
invase darovi arbusti ed erbe infestanti
eseguito con attrezzatura manuale,
meccanica 0 meno (decespugliatore,

Si considerail 40 % di tuttala superficie
della discarica

(4900x,40)

Importo netto Rimozione recinzione e
decespugliamento

a m?

250,05

250,05

1.960,00

1.960,00

6,10

1,00

€ 1.525,31

€ 1.960,00

€ 3.485,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A.P.08

115

A.P.07

- Scavi e movimenti di terra

Scavo di shancamento in R.S.U.

Scavo di shancamentoin R.S.U. e
similari per lamovimentazione di rifiuti,
eseguito aqualsiasi profondita dal piano
di

Per realizzazione gabbionate
(17,00x1/2x(1,00x1,00)+18,00x2,00x1
/2x(1,50+0,50)+15,00x3,00x1/2x(1,50
+0,50)+(26,00+7,00+9,00)x4,00x1
/2x(1,50+1,00)+3,00%x3,00x1/2x(1,50
+0,50)) 308,50

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalita, per lavori daeseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico fino alla profondita

1) in terreni costituiti dalimi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume

Per trincea drenante lungo strada a
monte

((11,10+21,20+24,70+4,00)x1/2x(0,60
+0,75)x2,00) 82,35

Per realizzazione cunetta e fondazione
cordolo lungo strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55
+20,00)x0,90x0,40) 33,05

Per cordoli areaingresso
((5,60+6,15)x0,30x0,40) 1,41
Per cordoli cancelli di accesso
(2x(5,00%0,40x0,40)) 1,60
Per cordolo recinzione confine part. 749
((26,50+29,10)x0,40x0,40) 8,90
Per tubazioni scarico pozzetti lato valle
((15,00+3,00+2,00)x0,60x1,20) 14,40

ams 141,71 |€

Scavo asezionein R.S.U.

Scavo asezione obbligatain R.S.U. e
similari per larealizzazione di trincee
per il drenaggio del percolato o opere

Per realizzazione pozzetti rete
smaltimento acque meteoriche

(4x(1,50x1,50)x2,00+2x(1,50%x1,50)x4) 36,00
Per posa tubazioni scarico pozzetti
A Riportare: 36,00

a mc. 308,50 €

8,70

4,56

€ 2.683,95

€ 646,20

€ 3.330,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 36,00 € 3.330,15
(40,00x1/2x(0,60+1,20)x3,00
+30,00x0,60x1,50) 135,00
a mc. 171,00 |€ 11,50 € 1.966,50
6 (123 Compenso per rinterro o ricolmo degli
scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti
dagli scavi, accatastati a bordo del cavo,
compres spianamenti,
Per ricolmo trincea drenante lato monte
((11,10+21,20+24,70+4,00)x1/2x(0,60
+0,75)x2,00) 82,35
Per tubazioni scarico pozzetti
(40,00x1/2x(0,60+1,20)x2,50
+30,00x0,60x1,00) 108,00
ams 190,35 |€ 3,10 € 590,09
Importo netto Scavi e movimenti di terra € 5.886,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A.P.06

- Rimodellazione e livellamento
discarica

Rimodellazione e livellamento
Rimodellazione e livellameno del corpo
della discarica eseguita mediante
splateamento, shancamento e rinterro di
RSU.e

Parti pianeggianti
(0,5x(34,00x7,70+44,20x8,00
+48,40x7,00+47,10x5,95+47,10x3,00
+43,50x14,10+23,10x4,55+25,00x20,90
+39,10x10,60+39,10x4,25+23,20x9,00)
+(24,70+23,20)x1,00)

Superficie scarpate
(1990+205)

Maggiorazione media del 10 % per
superfici inclinate

(2195x0,10)
Areadi arrivo
(1/2x(4,30+11,10)x4,75)

Importo netto Rimodellazione e
livellamento discarica

1.750,97

2.195,00

219,50

36,58

4.202,05 |€

7,50

€ 3151538

€ 3151538
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

311

313

- Conglomerati cementizi, acciaio e
casseformi

Conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente
armate,compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali (queste ultime
acarico dell’ Amministrazione), la
vibratura dei getti, lalisciatura delle
facce apparenti con maltadi cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per
dareil conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte, esclusa
I'eventuale aggiunta di atri additivi, da
computarsi ove necessari ed esclusele
casseforme e le barre di armatura.

7) per opere in fondazione lavori stradali
con C 20/25

Per realizzazione cunetta e fondazione
cordolo lungo strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55
+20,00)x0,90x0,10)

Per cordoli areaingresso
((5,60+6,15)x0,30x0,10)

Per cordoli cancelli di accesso
(2x(5,00x0,40x0,10))

Per cordolo recinzione confine part. 749
((26,50+29,10)x0,40x0,10)

3.1.3 Conglomerato cementizio per
strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe
d’esposizione XC3, XD1, XA1L, (UNI
11104), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d' esposizione X C4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d' esposizione XC4, XD2,
XS1, XA2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione del cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico

dell’ Amministrazione), la vibratura dei
getti, lalisciatura delle facce apparenti
con maltadi cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte, esclusa
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le

A Riportare:

a md

11,23 |€

8,26

0,35

0,40

2,22

133,10

€ 1.494,71

€ 1.494,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

313

Riporto:
casseforme e le barre di armatura.

5) Per opere in fondazione per lavori
stradali C25/30

Per realizzazione cunetta e fondazione
cordolo lungo strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55
+20,00)x(0,90x0,30+0,30x0,30))

Per cordoli areaingresso
((5,60+6,15)x0,30x0,30)

Per cordoli cancelli di accesso
(2x(5,00%x0,30x0,30))

Per cordolo recinzione confine part. 749
((26,50+29,10)x0,30x0,40)

3.1.3 Conglomerato cementizio per
strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe
d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d' esposizione X C4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d' esposizione XC4, XD2,
XS1, XA2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione del cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico

dell’ Amministrazione), la vibratura dei
getti, lalisciatura delle facce apparenti
con maltadi cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte, esclusa
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.

13) Per opere in elevazione per lavori
stradali C25/30

Per realizzazione spalletta cunetta lungo
strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55
+20,00)x(0,30x0,30))

Per pilastri cancelli di accesso

(2x2x(0,30x0,30x2,50))

Per cordolo recinzione sopra gabbionata
A Riportare:

41,68 €

33,05

1,06

0,90

6,67

8,26

0,90

9,16

146,40

€ 1.494,71

€ 6.101,95

€ 7.596,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

11

12

13

321

323

311

Riporto:

((17,00+18,00+15,00+26,00
+1,50)x0,30x0,40)

Acciaio in barre a aderenza migliorata
Classi B450 C 0 B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento

2) per strutture in c.a. escluse quelle
intelaiate

Cordoli recinzione, cunetta e cancelli (s
considerano 50 kg/mc di cls)

((41,68+18,46)) x 50

Casseforme per getti di conglomerati
semplici o armati, di qualsiasi formae
dimensione, escluse le strutture intelaiate
inc.a elestrutture

Per realizzazione cunetta e fondazione
cordolo lungo strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55
+20,00)x(0,30+0,30))

Per cordoli areaingresso
((5,60+6,15)x(0,30+0,30))

Per cordoli cancelli di accesso
(2x2x(5,00x0,30))

Per cordolo recinzione confine part. 749
((26,50+29,10)x(0,40+0,40))

Per realizzazione spalletta cunetta lungo
strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55
+20,00)x(0,30+0,30))

Per pilastri cancelli di accesso
(2x2x4x(0,30x2,50))

Per cordolo recinzione sopra gabbionata

((17,00+18,00+15,00+26,00
+1,50)x(0,40+0,40))

Conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente
armate,compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali (queste ultime
acarico dell’ Amministrazione), la
vibratura dei getti, lalisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per

A Riportare:

a kg.

9,16

9,30

18,46

3.007,00

3.007,00

55,08

7,05

6,00

44,48

55,08

12,00

62,00

241,69

€

€

153,60

1,64

19,70

€

€

€

€

€

7.596,66

2.835,46

4.931,48

4.761,29

20.124,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

dareil conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte, esclusa
I'eventuale aggiunta di atri additivi, da
computarsi ove necessari ed esclusele
casseforme e le barre di armatura.

7) per opere in fondazione lavori stradali
con C 20/25

Per sistemazione area di accesso
(1/2x(4,30+11,00)x4,75x0,20) 7,27

Importo netto Conglomerati cementizi,
acciaio e casseformi

Riporto:

ams 7,27 |€

133,10

€

€

€

20.124,89

967,64

21.092,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14

15

16

17

18

A.P.13

A.P.10

13.7.1

A.P.12

A.pP.01

- Opere di regimentazione idraulica

GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO
"ENKADRAIN 5006C/3" (per trincee
drenanti da2 a3 m)

Fornitura e posa in opera di un
geocomposito drenante tipo Enkadrain

Per trincea lato strada
((11,10+21,20+24,70+4,00))

TUBAZIONI DRENAGGIO TIPO
"GREENDRAIN" @ 125
Fornitura e posa in opera di tubi di
drenaggio in polietilene ad alta densita,
microfessurati e flessibili

Per trincea lato strada
((11,10+21,20+24,70+4,00))

Fornitura, trasporto e posain operadi
tubazioni per fognaturain PV C rigido
costruite secondo le norme UNI-EN
1401 con sistemadi giunzione a

6) D esterno 400 mm.; interno 384,2
mm.

Per tubazioni scarico pozzetti
(40,00+15,00+30,00+3,00)

Forniturae posain operadi elementi in
clsvibrato delle dimensioni di cm
120x120x100 per pozzetto prefabbricato

Per pozzetti di smaltimento acque
meteoriche

(4x2+2x4)

Fornitura e posain operadi rivestimento
flessibile, tipo BLOCKFLEX 40
costituito da blocchi in calcestruzzo
vibrati ed autobloccanti collegati fra

Canali di grondatipo "1"

(((3,70+29,20+10,60+13,60+9,40+10,10
+14,15+23,20+24,70+9,10+18,50+17,50
+12,50)+15,00+25,50+23,50
+21,70)x0,94)

Canali di grondatipo "2"

((13,60+2,25+14,75+1,70+14,00+25,40
+4,80+11,00)x1,90)

A Riportare:

a ml.

a ml.

cad.

61,00

61,00

61,00

61,00

88,00

88,00

16,00

16,00

265,03

166,25
431,28

€

€

€

32,50

9,00

50,20

214,00

€ 1.982,50

€ 549,00

€ 4.417,60

€ 3.424,00

€ 10.373,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

A.P.02

Riporto:

GEOMEMBRANA IMPERMEABILE
TIPO "NICOTARP 100"

Fornitura e posain operadi una 100,
costituita da un geotessile tessuto a
trama—ordito del tipo a

Canali di grondatipo "1"
(((3,70+29,20+10,60+13,60+9,40+10,10
+14,15+23,20+24,70+9,10+18,50+17,50
+12,50)+15,00+25,50+23,50
+21,70)x0,94)

Canali di grondatipo "2"
((13,60+2,25+14,75+1,70+14,00+25,40
+4,80+11,00)x1,90)

Per impermeabilizzazione fondo trincea
lato monte

((11,10+21,20+24,70+4,00)x0,90)

Importo netto Opere di regimentazione
idraulica

a m?

431,28

431,28

265,03

166,25

54,90

486,18

€

81,00

8,15

€ 10.373,10
€ 3493368

€ 3.962,37

€  49.269,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20

21

22

6.3.1

6.3.3

6.3.5

- Opere di contenimento

Gabbioni metallici a scatola di
gualunque dimensione, forniti e posti in
operaafilari semplici e sovrapposti,
fabbricati con rete metallica a doppia
Per realizzazione gabbionata (gabbione

2x 1x 1 - maglia8x10 - filo 16 - mm.
2,7 con 16 Kg cadauno)

(17,00x0,5x1x16+18x1,5x 16
+15,00x3x16+(26,00+7,00+9,00)x5x 16
+3,00x3x16)

Fornitura e posain operadi pietramein
scapoli di idonea pezzatura o ciottolame
di adeguate dimensioni, provenienti da
siti posti a distanza massima

Per gabbionata

(17,00x1,00x1,00+18,00x3,00x1,00
+15,00x5,00x1,00+(26,00+7,00
+9,00)x10,00x1,00)

Compenso addizionale a prezzo di cui
agli artt. 6.1.1-6.1.2-6.3.2e6.33 €
6.3.4 per ogni km. in piu dalla cava oltre
i primi 5. Tale maggiore

Per pietrame gabbionataa monte lungo
strada

(566x(15-5))

Per tout venant , quantita di cui ala
relativa voce

(68,34x(15-5))

Importo netto Opere di contenimento

al kg.

4.792,00

4.792,00

566,00

566,00

5.660,00

683,40

6.343,40

€

8,00

40,60

0,56

€

€

€

€

38.336,00

22.979,60

3.552,30

64.867,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

23

24

A.P11

A.P.14

- Impermeabilizzazione e copertura
corpo discarica

Impermeabilizzazione discarica
Impermeabilizzazione del corpo della
discarica, comprendente siale parti
pianeggianti che le scarpate, eseguita
Impermeabilizzazione corpo discarica
Parti pianeggianti
(0,5x(34,00x7,70+44,20x8,00
+48,40x7,00+47,10x5,95+47,10x3,00
+43,50x14,10+23,10x4,55+25,00x20,90
+39,10x10,60+39,10x4,25+23,20x9,00)
+(24,70+23,20)x1,00)

Superficie scarpate

(1990+205)

Maggiorazione media del 10 % per
superfici inclinate

(2195x0,10)

Fornitura, trasporto e posa in opera di
terreno  vegetale,  opportunamente
selezionato di  idonee e accertate
caratteristiche chimiche, su superficie

Corpo discarica

Parti pianeggianti
(0,5x(34,00x7,70+44,20x8,00
+48,40x7,00+47,10x5,95+47,10x3,00
+43,50x14,10+23,10x4,55+25,00x20,90
+39,10x10,60+39,10x4,25+23,20x9,00)
+(24,70+23,20)x1,00)

A detrarre superfici canali di gronda
(-(3,70+29,20+10,60+13,60+9,40+10,10
+14,15+23,20+24,70+9,10+18,50+17,50
+12,50)x1,00)

Superficie scarpate

(1990+205)

Maggiorazione media del 10 % per
superfici inclinate

(2195x0,10)

Importo netto Impermeabilizzazione e
copertura corpo discarica

a mc

1.750,97

2.195,00

219,50

4.165,47

1.750,97

-196,25

2.195,00

219,50

3.969,22

15,40

8,60

€ 6414824

€  34.13529

€  98.283,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

- Opere di protezione erosione
25 |A.P.03 GEOTESSILE SEMIRIGIDO TPO

"ARMATER AV20-20/10"

Fornitura e posain operadi un geotessile

semirigido, in non tessuto di poliestere €

poliammide, per

Superficie scarpate

(1990+205) 2.195,00

Maggiorazione media del 10 % per

superfici inclinate

(2195x0,10) 219,50

a n? 241450 |€ 20,00 €  48.290,00

26 |A.P.15 Viminata

Realizzazione di viminata dell'atezza

fuori terradi cm. 35, costituita da paletti

di castagno del diametro minimo di cm.

5 elunghezzadi

Canali di grondatipo "1"

(((3,70+29,20+10,60+13,60+9,40+10,10

+14,15+23,20+24,70+9,10+18,50+17,50

+12,50)+15,00+25,50+23,50

+21,70)x0,94) 265,03

Canali di grondatipo "2"

((13,60+2,25+14,75+1,70+14,00+25,40

+4,80+11,00)x1,90) 166,25

a ml 431,28 |€ 16,45 € 7.094,56
Importo netto Opere di protezione
erosione

€  55.384,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

27

28

29

30

31

712

711

713

11.5.1

A.P.17

- Recinzione e cancelli e operein ferro

Fornitura di opere in ferro in profil ati
pieni di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni

Per grate di chiusura pozzetti (20 kg.
ma)
(6x1,50x1,50x20)

Fornituradi operein ferro in profil ati
scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio,

Per cancello di accesso (si considerano
25 kg/mq)

(2x4,00%x2,20%x25)

Posain operadi operein ferro di cui agli
artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere

Per cancello di accesso (si considerano
25 kg/mq)

(2x4,00x2,20x25)

Per grate di chiusura pozzetti (20 kg.
ma)
(6x1,50x1,50x20)

Verniciaturadi cancellate, ringhiere e
simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Dato in
opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve, applicataapennelloo a
rullo in due mani, previapulitura,
scartavetraturadelle superfici e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto
aperfettaregoladarte

Per cancello di accesso
(2x4,00%x2,20) x 2

Recinzione H = 2,00 su plinti in cls
ornitura e collocazione di recinzione
dell’atezzadi ml. 2,00, costituitada
paletti in ferro a T della sezione

Recinzione perimetrale su terra
(3,00+33,00+9,50+15,60)
A Riportare:

al kg.

a kg.

al kg.

270,00

270,00

440,00

440,00

440,00

270,00

710,00

35,20

35,20

61,10
61,10

€

3,09

3,47

2,59

22,80

€ 834,30

€ 1.526,80

€ 1.838,90

€ 802,56

€ 5.002,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 61,10 € 5.002,56
a ml. 61,10 € 47,00 € 2.871,70
32 |A.P.0O5 Recinzione h = 2,00

Fornitura e collocazione di recinzione

dell’ altezza di ml. 2,00, costituita da

paletti inferro aT della sezione di

40x40 (h=2,5

Recinzione su cordol o lungo strada

((24,70+21,20+11,10+6,25+8,55

+20,00)) 91,80

Su cordoli areaingresso

((5,60+6,15)) 11,75

Recinzione confine part. 749

((26,50+29,10)) 55,60

Recinzione sopra gabbionata

((17,00+18,00+15,00+26,00+1,50)) 77,50
am 236,65 |€ 31,00 € 7.336,15

Importo netto Recinzione e cancelli e

operein ferro €

15.210,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

33

34

6.1.1/1

6.6.12

- Opere di corredo

Fondazione stradal e eseguita con tout
-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006,
inclusi tutti i magisteri

Per sistemazione zona arrivo

Per ricoprimento tubazioni scarico
pozzetti

(40,00%0,60x0,50+30,00%0,60%0,50
-(40,00+30,00)x0,20x0,20x3,14)

Per sistemazione zona arrivo
(1/2x(4,30+11,00)x0,20)

Per stradella laterale di servizio
((3,00+33,00+9,50)x4,00x0,30)

Fornitura e collocazione di segnale
rettangolare di dimensioni di 25x80 cm
in lamieradi ferro dello spessore non
inferiore 210/10 di mm rivestito sulla
faccia anteriore con pellicolarifrangente
,ad ataintensita luminosa classe 2 (di

cui a D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di
esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92
n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome
e scritte regolamentari, il tutto dato in
opera su apposito sostegno, di cui &
compresa lafornitura e collocazione,
dellalunghezzadi 3,00 minferro
tubolare del diametro di 80 mm ed
infisso in buche delle dimensioni minime
di 30x30x60 cm, riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16
/20.

Importo netto Opere di corredo

a md

cad.

12,21

1,53

54,60

68,34

8,00
8,00

€

€

23,00

135,60

€ 1571,82

€ 1.084,80

€ 2.656,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

35

36

37

38

39

40

41

20.3.1

20.3.2

20.3.3

20.3.11

20.3.13

20.6.2/1

20.6.5/1

- Monitoraggio ambientale

Approntamento ed installazione sul
primo foro di attrezzatura per sondaggi a
rotazione o per perforazioni a
percussione, compreso il carico elo

Installazione di attrezzatura per sondaggi
arotazione in corrispondenza degli altri
punti di perforazione, escluso il primo,
compresa la esecuzione

Perforazione ad andamento verticale
eseguita arotazione, adistruzione di
nucleo, del diametro 85-145 mm.,
eseguita anche in presenza di falda,

1) per profondita comprese tra 0,00 e
30,00 m.

Prelievo di campioni indisturbati,
compatibilmente con la natura dei
terreni, durante i sondaggi arotazione,
con campionatore a pareti sottili spinto

1) per profondita compresatra 0,00 e
30,00 m., acampione

Cassette catalogatrici in legno, in
polistirolo espanso, oppure in lamiera
zincata, di dimensioni 50 x 100 cm.,
scompartate in manieratale da

Installazione di piezometri atubo aperto
in P.V.C. microfessurato, in fori gia
predisposti, compresi la fornitura del
materiale occorrente, la formazione del
tappo di fondo, la collocazione del tubo
metallico od in materiale plastico, la
costituzione del filtro drenante e
I'ulteriore tappo impermeabile di
chiusuralaterale

1) Per tubo installato del diametro da 2"

Approntamento di apparecchiatura
per misurazione di piezometri a tubo
aperto o tipo Casagrande, del
personale addetto, compreso il

A Riportare:

corpo

1,00

1,00

3,00
3,00

60,00

60,00

9,00
9,00

2,00
2,00

20,00

20,00

2.954,00

308,00

65,00

98,90

31,40

31,40

2.954,00

924,00

3.900,00

890,10

62,80

628,00

9.358,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

42

43

45

46

20.6.7/1

20.7.2

20.7.7

20.7.9

20.7.15

Riporto:

trasporto in andata e ritorno e lo
spostamento da tubo a tubo:

1) per ogni serie fino a 10 rilievi di
falda

Campionamento di acque da
piezometro, mediante utilizzo di
elettropompa sommersa (con portata
di spurgo pari od inferiore a 0.25 I/s)
che impedisca alterazioni di natura
fisica o chimica delle acque durante il
campionamento stesso, compreso
I'eventuale spurgo dell'acqua
stagnante all'interno del pozzetto. E’
compresa la fornitura di uno o piu
contenitori per il raggiungimento del
volume massimo di 4 |, nuovi del tipo
“usa e getta” in teflon o PE. Per
campione prelevato:

1) per profondita compresa tra 0,00 e
30,00 m

Aperturadi campione rimaneggiato,
contenuto in sacchetto od atro
contenitore, compreso il riconoscimento
e ladescrizione del campione di roccia
sciolta o lapidea, analisi preliminare
(ASTM D2487-11; ASTM D2488-093;
Raccomandazioni AGI 1977):

- per ogni campione

Determinazione del contenuto di
sostanza organi ca mediante attacco con
acqua ossigenata (ASTM D 2974-07a):
- per ogni determinazione

Analisi granulometrica mediante
stacciatura a secco (ASTM D 422-63
(2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892
-4:2005), su campioni di peso non
superiore a5 kg, con un massimo di 8
vagli:

- per ogni andlisi

Determinazione del limiti di liquiditae
di plasticita congiuntamente (ASTM D

4318-10; CNR UNI 10014:1964; UNI

CEN 1SO/TS 17892-12:2005):

A Riportare:

cad.

cad.

cad.

1,00

1,00

3,00

3,00

9,00
9,00

9,00
9,00

9,00
9,00

€

€

€

102,70

90,00

11,80

40,30

43,10

€ 9.358,90

€ 102,70

€ 270,00

€ 106,20

€ 362,70

€ 387,90

€ 10.588,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 10.588,40
- per ogni determinazione 9,00
cad. |  900€ 56,20 € 505,80
Importo netto Monitoraggio ambientale m
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

47

48

49

50

23.1.3.2

23.1.35

23.2.6

23.2.9

- Opere provvisionali di sicurezza

Recinzione di cantiere altacm 200,
adeguatamente ancorata a struttura
portante in legno o tubo-giunto
convenientemente ancorati aterrae
lamiera ondulata o grecata metallica
opportunamente fissata a correnti in
tavole di abete dello spessore minimo di
2 cm., compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tuttala
durata dei lavori.

Cancelloin pannelli di lamiera zincata
ondulata o grecata fornito e posto in
opera per accesso di cantiere, costituito
daidoneo telaio atubi e giunti. Sono
compresi: |’ uso per tuttala durata dei
lavori, dei montanti in tubi e giunti, di
ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere dafabbro ele
ferramenta necessarie; il sistemadi
fermo delle ante siain posizione di
massima aperturache di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata del lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idoneeg; lo
smantellamento, |’ accatastamento e

I’ allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e
restano di proprieta dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello,
per I'intera durata dei lavori.

(2x5,00x2,00)

Dispersore per impianto di messa aterra
con profilato in acciaio a croce,
compreso 1o scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: la manutenzione
elerevisioni periodiche; il montaggio,
I"immediata sostituzionein caso d' usura;
ladichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tuttaladurata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5
x 1500.

Cordainrame, in guainagiallo/verde, di
A Riportare:

m2

202,00 (€

20,00 |€

2,00 |€

202,00

20,00

2,00

17,00

38,20

46,30

€ 3.434,00

€ 764,00

€ 92,60

€ 4.290,60
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

51

52

53

23.3.2/1

23.7.2/1

23.7.2/2

Riporto:
sezione 35 mmg, per impianti di messaa
terra, connessa con dispersori e con
masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e I'immediata sostituzione
in caso d' usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario ala
sicurezza del cantiere. Per tuttaladurata
delle lavorazioni

Segnaletica dacantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, da
impiegare al’interno e all’ esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi:
I’ uso per la durata della fase che prevede
il segnale al fine di assicurare

un’ ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro a fine di garantirnela
funzionalitael’ efficienza;

I’ accatastamento e I’ allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
guanto atro occorre per I’ utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro, a fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

1) varie raffigurazioni, in PV C rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto
elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino, la
messa aterra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica
pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti. 1) Per il primo
mese d'impiego

- Uno per ogni 10 addetti. 2) Per ogni
mese successivo al primo

A Riportare:

cad.

145,00

145,00

4,00

4,00

1,00

1,00

5,00

5,00

€

€

9,74

51,40

483,30

220,30

€

€

a M

4.290,60

1.412,30

205,60

483,30

1.101,50
7.493,30
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

54

55

56

23.7.6/1

23.7.6/2

23.7.7

Riporto:

Box in lamiera ad uso materiali
pericolos e speciai dellalarghezza
approssimativadi m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio,
I'uso dell'autogru per la movimentazione
e lacollocazione ed ogni atro onere e
magistero per dare |'opera compiuta a
perfettaregola darte. Lunghezza dam.
4,30 a 5,20.

1) per il primo mese d’'impiego.

2) per ogni mese successivo al primo

Bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita. Il bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati,
uno per laraccoltaliquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del WC,
azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. E' compreso
il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio,
I'uso dell'autogru per la movimentazione
elacollocazione, gli oneri per la
periodicapuliziaedi relativi materiali di
consumo, ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera compiuta a perfetta
regolad'arte. Valutato a mese o frazione
di mese per tuttala durata del cantiere.
Per ogni mese d'impiego

Importo netto Opere provvisionali di
sicurezza

cad.

cad.

1,00
1,00

5,00
5,00

6,00
6,00

€

€

226,80

8,40

115,10

€

€

€

€

€

7.493,30

226,80

42,00

690,60

8.452,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo:
- Rimozione recinzione e
decespugliamento € 3.485,31
- Scavi e movimenti di terra € 5.886,74
- Rimodellazione e livellamento
discarica € 3151538
- Conglomerati cementizi, acciaio e
casseformi €  21.092,53
- Opere di regimentazione idraulica €  49.269,15
- Opere di contenimento €  64.867,90
- Impermeabilizzazione e copertura
corpo discarica €  98.283,53
- Opere di protezione erosione €  55.384,56
- Recinzione e cancelli e operein ferro € 15.21041
- Opere di corredo € 2.656,62
- Monitoraggio ambientale €  11.094,20
- Opere provvisiondi di sicurezza € 8.452,70
Importo netto LAVORI A MISURA € 367.199,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

ImpC
Al

A2

Al+A2

TA
OSs1

0Ss2

TOS

IBA

RC
IN

Riepilogo:
LM - LAVORI A MISURA

Sommano

Opere varie non sucettibili a preventiva
misurazione

Materiali provenienti da scavi e
demolizioni da cedere all'impresa

Sommano

Totale Somme A

Oneri della sicurezza compres nei prezzi
di stima. Vedi computo allegato "Oneri
della sicurezza considerati nella stima
dei lavori"

Oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi di stima

Totale oneri della sicurezza
(ATTENZIONE: NELLA CASELLA
DELLA COLONNA % CE LA
FORMULA CHE DETERMINA LA
PERCENTUALE MEDIA DEGLI
ONERI DELLA SICUREZZA
CALCOLATA RAPPORTANDO IL
COSTO TOTALE DELLA
SICUREZZA TOSAL COSTO DI
COSTRUZIONETA ) =
CANCELLARE PRIMA DI
PRODURRE LA STAMPA DEL
COMPUTO

Importo soggetto a ribasso
(ATTENZIONE: CALCOLO
EFFETTUATO SULL'IMPORTO
DELLA RIGA IDENTIFICATA CON
"TA". QUALORA NON CI SIANO
IMPORTI DI MATERIALI DA
CEDERE ALL'IMPRESA O IMPORTI
DI LAVORI NON SUSCETTIBILI A
PREVENTIVA MISURAZIONE
MODIFICARE "TA" IN "IMPC" E
RIMUOVERE LE RIGHE NON
UTILIZZATE) - CANCELLARE
PRIMA DI PRODURRE LA STAMPA
DEL COMPUTO

Ribasso contrattuale del ...%
Importo netto dei lavori

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 367.199,03
€ 367.199,03

€ 0,00

€ 367.199,03

€ 0,00

€ 367.199,03
€ 0,00
€ 367.199,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIE DI % IMPORTO IMPORTO IMPORTO
CODICE LAVORO CORPO| MISURE LORDO NETTO | /NCIDENZA
LM LAVORI A MISURA € 367.199,03|€ 367.199,03 100,00%
Rimozione recinzione e
decespugliamento € 348531 |€ 348531|€ 3.48531 0,95%
Scavi e movimenti di terra € 5.886,74 |€ 5.886,74|€ 5.886,74 1,60%
Rimodellazione e livellamento
discarica € 31.515,38|€ 31.515,38|€ 31.515,38 8,58%
Conglomerati cementizi, acciaio e
casseformi € 21.092,53|€ 21.092,53|€ 21.092,53 5,74%
Opere di regimentazione idraulica € 49.269,15|€ 49.269,15|€ 49.269,15 13,42%
Opere di contenimento € 64.867,90 € 64.867,90 € 64.867,90 17,67%
I mpermeabilizzazione e copertura
corpo discarica € 98.283,53|€ 98.283,53|€ 98.283,53 26,77%
Opere di protezione erosione € 55.384,56 |€ 55.384,56 € 55.384,56 15,08%
Recinzione e cancelli e operein
ferro € 1521041 |€ 15.21041|€ 15.210,41 4,14%
Opere di corredo € 2.656,62 |€ 2.656,62|€ 2.656,62 0,72%
Monitoraggio ambientale € 11.094,20 |€ 11.094,20|€ 11.094,20 3,02%
Opere provvisionali di sicurezza € 8.452,70 |€ 8.452,70|1€ 8.452,70 2,30%
TOTALE € 367.199,03 € 367.199,03|€ 367.199,03 100,00%
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