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CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

Art. Lavorazioni U.M. Quantita Prezzo Importo Ipc. Man. U nit. Incidenza tot.

1| A.P.04 |Rimozione recinzione ml. 250,05 6,10 1.525,31 2,54 635,13

2| A.P.09 |Decespugliamento mq. 1.960,00 1,00 1.960,00 0,65 1.274,00

3| A.P.08 |Scavo di shancamento in R.S.U. mc. 308,50 8,70 2.683,95 0,43 132,66

4 1.1.5 [Scavo a sezione obbligata mc. 141,71 4,56 646,20 1,14 161,55

5| A.P.07 |Scavo a sezione in R.S.U. mc. 171,00 11,50 1.966,50 0,22 37,62

6] 1.2.3 |Compenso rinterro mc. 190,35 3,10 590,09 0,90 171,12

7| A.P.06 |Rimodellazione mg. 4.202,05 7,50 31.515,38 0,54 2.269,11

8| 3.1.1/7 |Conglomerato cementizio mc. 11,23 133,10 1.494,71 6,66 74,74

9] 3.1.3/5 |Conglomerato cementizio mc. 41,68 146,40 6.101,95 7,32 305,10
10 3.1.3/13 |Conglomerato cementizio mc. 18,46 153,60 2.835,46 10,75 198,48
11| 3.2.1/2 |Acciaio in barre kg. 3.007,00 1,64 4.931,48 0,52 1.578,07
12 3.2.3 |[Casseforme mg. 241,69 19,70 4.761,29 13,20 3.190,07
13[ 3.1.1/7 |Conglomerato cementizio mc. 7,27 133,10 967,64 66,55 483,82
14 A.P.13 |Enkadrain ml. 61,00 32,50 1.982,50 13,75 838,75
15[ A.P.10 |Greendrain ml. 61,00 9,00 549,00 2,85 173,85
16 13.7.1/6 [Tubazioni PVC D =400 mm ml. 88,00 50,20 4.417,60 5,52 485,94
17 A.P.12 |Pozzetto prefabbricato cad. 16,00 214,00 3.424,00 6,88 110,08
18 A.P.01 |[Blockflek 40 mg. 431,28 81,00 34.933,68 7,31 3.152,66
19 A.P.02 |[Nicotarp mg. 486,18 8,15 3.962,37 1,81 879,99
20| 6.3.1 [Gabbioni metallici Kg. 4.792,00 8,00 38.336,00 2,64 12.650,88
21| 6.3.3 [Pietrame gabbionate mc. 566,00 40,60 22.979,60 19,89 11.260,00
22| 6.3.5 [Compenso trasporto mcxkm 6.343,40 0,56 3.552,30 0,00 0,00
23| A.P.11 [Impermeabilizzazione mg. 4.165,47 15,40 64.148,24 2,30 9.580,58
24| A.P.14 [Ricoprimento con terreno mc. 3.969,22 8,60 34.135,29 2,30 9.129,21
25| A.P.03 [Armater mg. 2.414,50 20,00 48.290,00 4,47 10.792,82
26| A.P.15 [Viminata ml. 431,28 16,45 7.094,56 9,20 3.967,78
27| 7.1.2 |Profilati in ferro pieno kg. 270,00 3,09 834,30 1,05 283,66
28 7.1.1 |Profilati in ferro scatolare kg. 440,00 3,47 1.526,80 1,15 503,84
29| 7.1.3 [Posa in opera opere in ferro Kg. 710,00 2,59 1.838,90 1,92 1.360,79
30| 11.5.1 |Verniciatura mg. 35,20 22,80 802,56 11,63 409,31
31| A.P.17 |Recinzione su plinti ml. 61,10 47,00 2.871,70 10,14 619,55
32| A.P.05 |Recinzione su cordolo ml. 236,65 31,00 7.336,15 5,95 1.408,07
33| 6.1.1/1 |Fondazione stradale mc, 68,34 23,00 1.571,82 1,15 78,59
34| 6.6.12 |Segnale 25x80 cad. 8,00 135,60 1.084,80 42,85 342,80
35/ 20.3.1 |[Installazione attrezzatura sondaggi corpo 1,00 2.954,00 2.954,00 531,72 531,72
36| 20.3.2 |Installazione attrezzatura sondaggi cad. 3,00 308,00 924,00 200,20 600,60
37| 20.3.3/1 |Perforazione ml. 60,00 65,00 3.900,00 34,45 2.067,00




Art. Lavorazioni U.M. Quantita Prezzo Importo Ipc. Man. U nit. Incidenza tot.

38| 20.3.11/1 |Prelievo campioni cad. 9,00 98,90 890,10 47,47 427,25
39| 20.3.13 |Cassette catalogatrici cad. 2,00 31,40 62,80 5,97 11,93
40| 20.6.2/1 |[Installazione di piezometri ml. 20,00 31,40 628,00 10,05 200,96
41] 20.6.5/1 |Approntamento apparecch. per misuraz. |cad. 1,00 102,70 102,70 14,38 14,38
42| 20.6.7/1 |[Campionamento acque da piezometro cad. 3,00 90,00 270,00 23,40 70,20
43| 20.7.2 |Apertura di campione cad. 9,00 11,80 106,20 0,00 0,00
44| 20.7.7 |Determinazione contenuto sost. org. cad. 9,00 40,30 362,70 0,00 0,00
45| 20.7.9 |Analisi granulometrica cad. 9,00 43,10 387,90 0,00 0,00
46| 20.7.15 [Determinazione limiti di liquidita cad. 9,00 56,20 505,80 0,00 0,00
47| 23.1.3.2 |Recinzione di cantiere ml. 202,00 17,00 3.434,00 9,01 1.820,02
48| 23.1.3.5 [Cancello di cantiere mq. 20,00 38,20 764,00 16,81 336,16
49| 23.2.6 |Dispersore diterra cad. 2,00 46,30 92,60 8,80 17,59
50( 23.2.9 |Corda dirame ml. 145,00 9,74 1.412,30 2,24 324,83
51| 23.2.3/1 |Segnaletica di cantiere cad. 4,00 51,40 205,60 1,03 4,11
52| 23.7.2/1 |Locale spogliatoio primo mese cad. 1,00 483,30 483,30 106,33 106,33
53| 23.7.2/2 |Locale spogliatoio per mesi succ. cad. 5,00 220,30 1.101,50 0,00 0,00
54| 23.7.6/1 |Box lamiera primo mese cad. 1,00 226,80 226,80 106,60 106,60
55| 23.7.6/2 |Box lamiera per mesi succ. cad. 5,00 8,40 42,00 0,00 0,00
56| 23.7.7 |Bagno chimico cad. 6,00 115,10 690,60 61,00 366,02

Sommano 367.199,03 85.546,28

In termini percentuali I'incidenza della quantita d i manodopera e del 0,23
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