


Art. Lavorazioni U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. Man. U nit. Incidenza tot.
1 A.P.04 Rimozione recinzione ml. 250,05 6,10 1.525,31 2,54 635,13
2 A.P.09 Decespugliamento mq. 1.960,00 1,00 1.960,00 0,65 1.274,00

3 A.P.08 Scavo di sbancamento in R.S.U. mc. 308,50 8,70 2.683,95 0,43 132,66
4 1.1.5 Scavo a sezione obbligata mc. 141,71 4,56 646,20 1,14 161,55
5 A.P.07 Scavo a sezione in R.S.U. mc. 171,00 11,50 1.966,50 0,22 37,62
6 1.2.3 Compenso rinterro mc. 190,35 3,10 590,09 0,90 171,12
7 A.P.06 Rimodellazione mq. 4.202,05 7,50 31.515,38 0,54 2.269,11
8 3.1.1/7 Conglomerato cementizio mc. 11,23 133,10 1.494,71 6,66 74,74
9 3.1.3/5 Conglomerato cementizio mc. 41,68 146,40 6.101,95 7,32 305,10

10 3.1.3/13 Conglomerato cementizio mc. 18,46 153,60 2.835,46 10,75 198,48
11 3.2.1/2 Acciaio in barre kg. 3.007,00 1,64 4.931,48 0,52 1.578,07
12 3.2.3 Casseforme mq. 241,69 19,70 4.761,29 13,20 3.190,07
13 3.1.1/7 Conglomerato cementizio mc. 7,27 133,10 967,64 66,55 483,82
14 A.P.13 Enkadrain ml. 61,00 32,50 1.982,50 13,75 838,75
15 A.P.10 Greendrain ml. 61,00 9,00 549,00 2,85 173,85
16 13.7.1/6 Tubazioni PVC D = 400 mm ml. 88,00 50,20 4.417,60 5,52 485,94
17 A.P.12 Pozzetto prefabbricato cad. 16,00 214,00 3.424,00 6,88 110,08
18 A.P.01 Blockflek 40 mq. 431,28 81,00 34.933,68 7,31 3.152,66
19 A.P.02 Nicotarp mq. 486,18 8,15 3.962,37 1,81 879,99
20 6.3.1 Gabbioni metallici Kg. 4.792,00 8,00 38.336,00 2,64 12.650,88
21 6.3.3 Pietrame gabbionate mc. 566,00 40,60 22.979,60 19,89 11.260,00
22 6.3.5 Compenso trasporto mcxkm 6.343,40 0,56 3.552,30 0,00 0,00
23 A.P.11 Impermeabilizzazione mq. 4.165,47 15,40 64.148,24 2,30 9.580,58
24 A.P.14 Ricoprimento con terreno mc. 3.969,22 8,60 34.135,29 2,30 9.129,21
25 A.P.03 Armater mq. 2.414,50 20,00 48.290,00 4,47 10.792,82
26 A.P.15 Viminata ml. 431,28 16,45 7.094,56 9,20 3.967,78
27 7.1.2 Profilati in ferro pieno kg. 270,00 3,09 834,30 1,05 283,66
28 7.1.1 Profilati in ferro scatolare kg. 440,00 3,47 1.526,80 1,15 503,84
29 7.1.3 Posa in opera opere in ferro Kg. 710,00 2,59 1.838,90 1,92 1.360,79
30 11.5.1 Verniciatura mq. 35,20 22,80 802,56 11,63 409,31
31 A.P.17 Recinzione su plinti ml. 61,10 47,00 2.871,70 10,14 619,55
32 A.P.05 Recinzione su cordolo ml. 236,65 31,00 7.336,15 5,95 1.408,07
33 6.1.1/1 Fondazione stradale mc, 68,34 23,00 1.571,82 1,15 78,59
34 6.6.12 Segnale 25x80 cad. 8,00 135,60 1.084,80 42,85 342,80

35 20.3.1 Installazione attrezzatura sondaggi corpo 1,00 2.954,00 2.954,00 531,72 531,72

36 20.3.2 Installazione attrezzatura sondaggi cad. 3,00 308,00 924,00 200,20 600,60

37 20.3.3/1 Perforazione ml. 60,00 65,00 3.900,00 34,45 2.067,00
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38 20.3.11/1 Prelievo campioni cad. 9,00 98,90 890,10 47,47 427,25

39 20.3.13 Cassette catalogatrici cad. 2,00 31,40 62,80 5,97 11,93

40 20.6.2/1 Installazione di piezometri ml. 20,00 31,40 628,00 10,05 200,96

41 20.6.5/1 Approntamento apparecch. per misuraz. cad. 1,00 102,70 102,70 14,38 14,38

42 20.6.7/1 Campionamento acque da piezometro cad. 3,00 90,00 270,00 23,40 70,20

43 20.7.2 Apertura di campione cad. 9,00 11,80 106,20 0,00 0,00

44 20.7.7 Determinazione contenuto sost. org. cad. 9,00 40,30 362,70 0,00 0,00

45 20.7.9 Analisi granulometrica cad. 9,00 43,10 387,90 0,00 0,00

46 20.7.15 Determinazione limiti di liquidità cad. 9,00 56,20 505,80 0,00 0,00

47 23.1.3.2 Recinzione di cantiere ml. 202,00 17,00 3.434,00 9,01 1.820,02

48 23.1.3.5 Cancello di cantiere mq. 20,00 38,20 764,00 16,81 336,16

49 23.2.6 Dispersore di terra cad. 2,00 46,30 92,60 8,80 17,59

50 23.2.9 Corda di rame ml. 145,00 9,74 1.412,30 2,24 324,83

51 23.2.3/1 Segnaletica di cantiere cad. 4,00 51,40 205,60 1,03 4,11

52 23.7.2/1 Locale spogliatoio primo mese cad. 1,00 483,30 483,30 106,33 106,33

53 23.7.2/2 Locale spogliatoio per  mesi succ. cad. 5,00 220,30 1.101,50 0,00 0,00

54 23.7.6/1 Box lamiera primo mese cad. 1,00 226,80 226,80 106,60 106,60

55 23.7.6/2 Box lamiera per mesi succ. cad. 5,00 8,40 42,00 0,00 0,00

56 23.7.7 Bagno chimico cad. 6,00 115,10 690,60 61,00 366,02
Sommano € 367.199,03 85.546,28

In termini percentuali l'incidenza della quantità d i manodopera e del 0,23
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