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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PRIZZI  
CITTA’ METROPOLITANA DI 

PALERMO 

 

Rep. n°………………… 
 

Schema di contratto di appalto dei lavori di adeguamento sismico e di 

miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattività della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Prizzi. 

CIG: 

CUP: 

L’anno  duemilaventi, il giorno  del mese di  , in Prizzi e nel mio 

ufficio  innanzi a me  , Segretario del Comune di Prizzi, 

autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l’Ente 

è parte, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, senza l’assistenza di testimoni 

per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

1) L’Ing. Castrenze Collura, nato a Prizzi il 14 novembre 1961 e ivi residente 

in Via Piersanti Mattarella n. 8, C.F. CLLCTR61S14H070D, il quale dichiara di 

intervenire nella sua qualità di Dirigente dell’U.T.C. in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente che rappresenta, C.F. 85001150821, che in proseguo sarà 

indicato con la dizione “Amministrazione Appaltante”.   

2) Il Sig   , nato a   il    e 

residente a  in  , C. F.     , titolare/legale 

rappresentante, giusta documentazione in atti, dell’impresa    , partita 

IVA,  con sede in     , che in proseguo sarà 

indicata con la dizione “Impresa”, comparenti della 

cui identità personale e capacità giuridica di contrattare sono certo.   

Premesso 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.  del  , esecutiva ai 

sensi   di   legge,   è   stato   approvato   il   progetto   esecutivo   dei   lavori   di 

  , di importo complessivo pari ad euro  di cui euro 
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  per  lavori  a  base d’asta, euro  per costo della mano d’opera, 

euro          per  oneri  per la sicurezza ed euro   per somme a disposizione 

dell’amministrazione;     

Che il  progetto è stato 

finanziato   ;      

Che  con  Determinazione dirigenziale n.  del  è stato scelto il 

sistema  di  affidamento;                                                                                           

Che, a seguito di esperimento di  e come da verbale di gara in data 

  , è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che 

trattasi l’impresa  con sede in  , che ha offerto il ribasso del 

   % sull’importo a base di gara e, pertanto, per un importo netto pari ad 

euro    (  ),  oltre  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €                       

(  ) pari ad euro          ,  non soggetti a ribasso;                                                

Che   con   determinazione   dirigenziale n.        del  i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del 

riscontro  della  regolarità  delle  procedure  seguite;                                             

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Generalità 

L’Ing. Castrenze Collura, per conto del Comune di Prizzi (PA) nel cui nome e 

interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa   con 

sede in  ,  l’appalto dei lavori di     . 

L’impresa affidataria rappresentata dal Sig. _  , formalmente si impegna 

a eseguire tutte le opere oggetto  dell’appalto stesso.    

Art. 2. Condizioni di cantierabilità 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, come da 

attestazione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 

7/03/2018 n° 49. __________________________________________________ 

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – 

nella  somma di euro  (  ); a tale importo si aggiunge quello 
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relativo agli oneri di sicurezza pari  ad euro  ( ) e, pertanto, l’importo 

complessivo     del     contratto     è     pari    ad    €  (  ) oltre 

IVA.      

Art. 4. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

L’affidatario darà concreto inizio ai lavori entro quindici giorni dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto 

è fissato in giorni 100 (cento) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna 

parziale. 

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori 

I lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nei casi previsti 

dall’art.107 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii._____________________ 

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari all’uno per 

mille dell’importo netto contrattuale.   

Art. 7. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

7.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 

n° 50 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia fidejussoria del  per cento 

dell’importo dei  lavori, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle 

obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla 

stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 

l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse 

sufficiente, mediante: Polizza fideiussoria della  , n.  emessa in data 

________ La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., è progressivamente svincolata a 

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 

automatico, senza necessità di 
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benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il 

mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 

della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 

dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.   

7.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a 

terzi durante l’esecuzione dei lavori 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 

n° 50 e ss.mm.ii., ha altresì stipulato una polizza di assicurazione con la società 

  n°  emessa in data  , che tiene indenne 

la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni 

di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo lo schema tipo previsto 

dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.    

 

Art. 8. Contabilizzazione dei lavori a misura 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale 

d’appalto allegato al contratto. ________________________________________ 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 

l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.  Per i 

lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia 
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si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono 

contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.   

Art. 9. Pagamenti in acconto 

Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare 

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico del 

Procedimento. 

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il 

suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di 

€ 70.000,00 (Euro settantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli 

importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che 

non sono soggetti a ribasso d’asta.   

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo d’appalto è fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni 

stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Il 

termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato 

in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

Art. 10. Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 

n° 50 e ss.mm.ii., è fissato in giorni 60 dalla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 

dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di 

saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 1666, secondo comma  del  codice civile.  La 

liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere 

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori 
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accertamenti,   lo ritenga  necessario.   

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno 

le disposizioni degli articoli 29 e 30 del capitolato speciale d’appalto. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di 

sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

Art. 11.Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Art. 12. Modalità e termini dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro e non oltre tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori, così come prescritto dall’art. 102 del decreto legislativo 

18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii..______________________________________ 

Art. 13. Cessione del contratto - Subappalto 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di 

nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara 

e se non è approvato dalla Stazione appaltante. 

Art. 14. Elezione domicilio. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa dichiara di eleggere domicilio e di 

mantenerlo per tutta la durata dell’appalto presso la segreteria di questo Ente, ove 

saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi inerenti al presente 

appalto.   

I pagamenti saranno corrisposti all’imprenditore, previa acquisizione dei 

documenti attestanti la regolarità contributiva, ed esclusivamente tramite bonifico 

bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso 

presso una Banca o presso la Società Poste Italiane Spa. A tal fine l’appaltatore è 

tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi, come previsto dalla Legge 

13/08/2010 n. 136 così come modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010. ------ 

- 
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In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

stazione appaltante. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte 

individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società 

mediante appositi atti legali. 

Art. 15. Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e 

ss.mm.ii., è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti 

della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nel contratto, a condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga 

notificato alla stazione appaltante; 

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da 

notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione 

stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito l’impresa risultasse, ai 

sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si 

riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale 

resterà inefficace nei suoi confronti.   

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta 

all’impresa.  

Art. 16. Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente 

pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo 
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dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante 

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. 

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di 

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita 

dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione 

appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle 

eventuali maggiori imposte._________________________________________ 

Art. 17. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla 

stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze 

dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In 

ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura 

collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti 

contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, 

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 

l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto; 

capitolato speciale d’appalto; elenco prezzi; disegni. 

Art. 18. Documenti che fanno parte del contratto 

       Fanno parte integrante del presente contratto: 

Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000 e 

s.m.i. e ss.mm.ii. - capitolato speciale d’appalto; elaborati grafici - elenco prezzi; 

crono programma - piano di sicurezza e coordinamento - piano operativo di 

sicurezza; polizza fideiussoria per la cauzione definitiva; polizza assicurativa per 

danni per responsabilità verso terzi. 

I suddetti documenti (ad eccezione del Capitolato generale solo richiamato, del 

Capitolato Speciale d’appalto e dell’elenco prezzi che invece si allegano in file pdf) 

depositati agli atti dell’Ente appaltante, unitamente alla determina dirigenziale di 

aggiudicazione n.             del  , già sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione, ai sensi dell’art.137 del D.P.R. 207/2010, come recepito dalla L.R. 
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12/2011 sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra 

elencati._________________________________________________________ 

Art. 19. Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente 

atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa 

appaltatrice, che dichiara di accettarle._________________________________ 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori 

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA)._______________________ 

Art. 20. Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o 

dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., saranno risolte in sede giurisdizionale 

ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale.___________________________ 

Art. 21. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto 

è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, 

inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri 

confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che 

dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla 

predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle 

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione._____________________________________ 

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena 

la risoluzione di diritto del presente contratto: 

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a 

carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei 

componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente 

alla stipula del contratto; 

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% 

(due per cento); 
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c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto.  

Art. 22. Norme finali 

L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 

febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo 

forfettario di € 45,00. Richiesto io Segretario generale del Comune di Prizzi ho 

ricevuto il presente atto redatto, mediante strumenti informatici ai sensi di legge, 

da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, su numero  facciate 

intere e quanto della presente, di carta resa legale in modo straordinario-virtuale. 

Del che ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo 

sottoscrivono con firma digitale assieme a me Segretario rogante, dopo avermi 

dispensato dalla lettura dei documenti richiamato avendo esse affermato di 

conoscerne il contenuto.______________________________________________ 

 

 

 

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 

……………………… ……………………… ……………………… 

 


